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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

L’Ajuntament de Palafrugell vol impulsar una instal·lació fotovoltaica a la coberta del Centre Municipal 

Núria Rivas Mascarós, de Palafrugell. L’Ajuntament va convidar al senyor Samir Hlal Boutir a presentar 

una oferta per la redacció del projecte d’execució i va ser la persona adjudicatària del contracte menor. 

Per aquesta raó, l’enginyer elèctric Samir Hlal Boutir amb número de col·legiat pel C.E.T.I.G 26.819 és 

l’encarregat de la redacció del present Projecte d’execució d’una Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al 

Centre Municipal Núria Rivas Mascarós. 

L'objecte del present projecte, és detallar les característiques i condicions tècniques de la instal·lació 

fotovoltaica. L’objectiu de la instal·lació és que sigui una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum. L'abast 

del projecte inclou la instal·lació solar fotovoltaica i no entra dins l’abast del projecte les instal·lacions 

existents de l’edifici. El projecte analitza tots els elements que componen la instal·lació fotovoltaica de 

30kWn, així com el seu ús, el seu rendiment en funcionament i s’ha redactat de manera que compleixi 

amb les normatives d’aplicació.  

2. TITULARITAT DE LA INSTAL·LACIÓ I AGENTS 

2.1. TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 

Dades 

Nom: AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 

Direcció: Carrer Cervantes, nº16 

Població: 17200 – Palafrugell (Girona) 

CIF/NIF: P1712400I 

Telèfon: 972.61.31.00 

Web: www.palafrugell.cat 

Taula 1. Dades titular 

2.2. AUTOR DEL PROJECTE 

Tècnic redactor 

Nom: SAMIR HLAL BOUTIR 

Titulació: Graduat en Enginyeria elèctrica 

Col·legi professional: Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona 

Número de col·legiat: 26819 

Direcció: Carrer d’en Joaquim Pla i Cargol, nº1, 2ª 

Població: 17004 - Girona 

Telèfon: 665.580.634 

Correu electrònic: Shbenginyeria@gmail.com 

Signatura: 

 

 

Taula 2. Autor del projecte   

 

 

 

 

 

 

 

Firmado 
digitalmente por 
SAMIR HLAL BOUTIR 
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3. EMPLAÇAMENT I ACCESOS 

• Emplaçament: Carrer del Bruguerol nº 16 de Palafrugell 17200, província de Girona. 

• Coordenades: 

▪ Latitud 41.91513º i Longitud: 3.17223º 

• Referència Cadastral:  

▪ 4304910EG1440S0001PI 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicació. Figura 2. Emplaçament i accés 
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4. NORMATIVA APLICABLE 

Serà d’obligat acompliment la normativa vigent de referència. Es especial la normativa general 

d’aplicació per a la realització d’instal·lacions solars fotovoltaiques: 

Instal·lacions Elèctriques: 

• Reglament Electrotècnic de Baixa tensió (REBT) segons RD 842/2002, de 2 d’Agost. 

• RD 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions de 

producció d'energia elèctrica de petita potència. 

• RD 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i 

econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de 

producció amb autoconsum. 

• Instruccions tècniques complementàries ITC BT. 

• Real Decret 244/2019, de 5 de abril, pel qual es regulen les condiciones administratives, 

tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

• Real Decret-llei 15/2018, de 5 de octubre, de mesures urgents per la transició energètica i la 

protecció dels consumidors 

• Real Decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel que s’aprova el Reglament unificat de punts de 

mesura del sistema elèctric i les seves modificacions posteriors. 

• Plec de condicions tècniques d’instal·lacions connectades a xarxa. 

• Normes UNE descrites. 

 

Contra Incendis: 

• Reial Decret 314/2006, de 17-03-2006, pel qual s’aprova Codi Tècnic de la Edificació (CTE). DB 

SI-Seguretat en cas d’incendi, DB SU-Seguretat d’utilització, i posteriors modificacions i 

correccions d’errors. 

• Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de Seguretat Contra 

Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI), BOE 303 de 17 de desembre, i correcció 

d'errors en BOE 55, de 5 de març de 2005. 

• Reial Decret 513/2017, del 22 maig, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de 

Protecció contra Incendis (RIPCI). 

• Reial Decret 842/2013, del 31 d’octubre, pel qual s’aprova la classificació dels productes de 

construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 

resistència davant del foc. 

• Llei 3/2010, del 18-02-2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. DOGC.Nº 5584. 10-03-2010. 
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Seguretat i Salut: 

• Llei de prevenció de Riscos laborals 31/1995 de 8 de novembre (parcialment modificada per la 

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 

laborals) 

• RD 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 

en els llocs de treball. 

Altres normes: 

• Normativa urbanística vigent. 

• Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes. 

• Ordenances municipals de l’Ajuntament. 

Per a l’execució de l’obra, la Direcció Facultativa s’haurà de basar en les normes en vigor, així com les 

normes concretes de la companyia subministradora elèctrica que detallen en els punts que el 

Reglament deixa a la seva elecció. 
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5. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  

El present projecte desenvolupa detalladament la informació necessària sobre les accions a 

desenvolupar respecte la instal·lació de producció d’energia solar fotovoltaica per autoconsum. 

La superfície útil disponible de la coberta de la nau on s’instal·laran els mòduls fotovoltaics consta 

principalment amb una superfície útil aproximada total de 408,30 m2, on la instal·lació fotovoltaica 

ocuparà 182 m2. 

S’instal·laran un total de 72 panells fotovoltaics de 0,500 kWp, això representa una potència pic total 

de la instal·lació de 36,00 kWp. Estaran repartits com s’indica a les diferents agrupacions: 

- Agrupació 1: 5 files de 3 panells = 15 panells fotovoltaics 

- Agrupació 2: 2 files de 4 panells = 8 panells fotovoltaics. 

- Agrupació 3: 5 files de 5 panells = 25 panells fotovoltaics. 

- Agrupació 4: 4 files de 6 panells = 24 panells fotovoltaics. 

Els mòduls fotovoltaics aniran col·locats en posició horitzontal sobre uns blocs de formigó amb una 

inclinació de 0º i amb orientació est-oest. S’ha considerat com a millor opció realitzar la instal·lació 

amb blocs de formigó de 0º pel fet d’obtenir més resistència al vent, ja que amb blocs de formigó amb 

inclinació s’ha de deixar separació, i amb l’efecte vela, és menys resistent al vent.  

Els mòduls fotovoltaics estaran connectats formant tres strings, tots ells de vint-i-quatre panells. Tots 

els panells de cada strings estaran connectats en sèrie, i cada string anirà connectat la caixa de 

protecció de DC on hi hauran els fusibles de DC, seccionadors i protectors contra sobretensions. 

Posteriorment d’aquest caixa de protecció de DC, sortiran els tres strings i es connectaran cadascun 

d’ells a una entrada DC de l’inversor. Aquest inversor serà trifàsic de 30 kWn. 

El punt de connexió de la instal·lació fotovoltaica es realitzarà al quadre elèctric general existent de 

l’edifici. 

A continuació es descriuen cadascun dels dispositius principals de la instal·lació: 

- Mòduls fotovoltaics. 

- Inversor. 

- Blocs de formigó per la fixació dels mòduls. 

- Sensor d’energia pel monitoratge. 

Seguidament la seva distribució, forma de connexió i cablejat, elements auxiliar (proteccions).  

La solució tècnica executada té per objectiu ser una referència de tecnologia a instal·lar.  
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5.1. MÒDULS FOTOVOLTAICS 

La instal·lació constarà de 72 panells fotovoltaics de la marca i model JASolar DEEP BLUE 3.0 

JAM66S30-500/MR, de 500Wp fent una instal·lació fotovoltaica total de 36,00 kWp. Les 

característiques del panell a instal·lar es mostren a continuació. 

 Figura 3. Panell fotovoltaic 

Taula 3. Característiques panell fotovoltaic 

 

Característiques 

Marca i model JASolar DEEP BLUE 3.0 

JAM66S30-500/MR 

Potència pic 500 Wp 

Tensió nominal 38,35 V 

Corrent nominal 13,04 A 

Tensió circuit obert 45,59 V 

Corrent curtcircuit 13,93 A 

Longitud 2094±2 mm 

Amplada 1134±2 mm 

Gruix 35±1 mm 

Pes 26,3±3% kg 

5.2. INVERSOR 

L’inversor a instal·lar és de la marca i model SolarEdge SE30K, amb una potència nominal de 30kWn. 

Les seves característiques es mostren a continuació.  

 

Figura 4. Inversor 

Característiques 

Marca i model SolarEdge SE30K 

Potència nominal 30 kW 

Tensió nominal d’entrada 750 V 

Intensitat màxima d’entrada 43,5 A 

Número entrades DC 4 

Intensitat màxima sortida AC 43,5 A  

Tensió nominal de sortida 400 / 230 V 

Alçada 550 mm 

Amplada 317 mm 

Gruix 273 mm 

Pes 32 kg 

Comunicació Modbus RTU (2 x RS485) 
 

                Taula 4. Característiques inversor 
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5.3. CABLEJAT 

El cablejat a utilitzar per la instal·lació és el descrita a la següent taula, indicat al plànol de l’esquema 

unifilar i justificat al document “Càlculs”: 

Tram Secció 

Dels panells FV de cada string al quadre DC de FV 2x6 mm2 ZZ-F AS 0,6/1kVca-1,8kVCC 

Del quadre DC de FV de cada string a l’inversor 2x6 mm2 ZZ-F AS 0,6/1kVca-1,8kVCC 

De l’inversor a les proteccions en AC de FV 4x16 mm + TT 16 mm2 – RV-k 0,6/1kV 

De les proteccions en AC de FV al punt de connexió 4x16 mm2 – RV-k 0,6/1kV 

De la piqueta a la caixa seccionadora de terres 1x35 mm2 de coure nu 

De la caixa seccionadora de terres al quadre AC de FV 1x16 mm2 – RV-k 0,6/1kV 

De la caixa seccionadora de terres al quadre DC de FV 1x6 mm2 – RV-k 0,6/1kV 

Taula 5. Detall cablejat 

Pels conductors s’utilitzaran terminals o punteres, exceptuant les connexions entre els panells i el 

cablejat, que s’utilitzaran connectors tipus MC4 per tal de garantir l’estanquitat del sistema. Les 

connexions entre cables s’executaran amb bornes de subjecció per rosca.  

Els mòduls fotovoltaics es connectaran entre ells i als blocs de formigó del camp fotovoltaica, 

mitjançant l’orifici específic que presenten en el seu marc d’alumini, fent servir terminals de connexió 

d’acer inoxidable de la mateixa marca que els blocs de formigó. 

Els conductors de AC seran de coure multiconductor no propagadors de la flama, amb el codi de 

colors indicat en la instrucció ITC-BT-19 i de designació genèrica RZ1-K d’aïllament 0,6/1 kV, amb 

revestiment de XLPE. 

La identificació de colors serà la següent: 

Color Conductor 

Groc-verd Protecció o terra (TT) 

Negre Fase R/L1 

Marró Fase S/L2 

Gris Fase T/L3 

Blau Neutre 

Negre Negatiu DC 

Vermell Positiu DC 

Taula 6. Classificació de colors dels cables 

Els conductors de DC que discorren per la cobertura fins a arribar a l’inversor, s’instal·laran dins d’una 

safata metàl·lica amb tapa de 100x60mm, amb resistència l’impacte IK08, resistència a la corrosió, 

resistent al rajos ultraviolats i a la intempèrie, segons indica la norma UNE-EN 50085-2-1. 

Per la connexió entre l’inversor i el quadre general existent, el cablejat transcorrerà en tub rígid de PVC 

fins a la connexió amb una safata existent a la planta segona de l’edifici. Posteriorment a la safata 

existent, hi ha un baixant fins a la planta baixa on hi ha el quadre general de l’edifici. En aquest baixant 

s’instal·larà un tub flexible de PVC de 63mm de diàmetre, aïllant i no propagador de la flama per on 

transcorrerà el cablejat de connexió entre l’inversor i el quadre general existent de l’edifici.   
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5.4. PROTECCIONS 

Les proteccions instal·lades i calculades també a l’annex de càlculs, es descriuen a continuació: 

 Proteccions elèctriques Característiques 

Proteccions AC FV: 1u Interruptor automàtic magnetotèrmic 

general 

4P / 63A / 10 kA 

1u Interruptor diferencial per la línia de 

l’inversor 

4P / 63A / 300mA de sensibilitat,  

classe A 

Proteccions DC FV: 1u Fusibles pel positiu de cada string 16A, 1200V 

1u Fusibles pel negatiu de cada string 16A, 1200V 

1u Interruptor seccionador per cada string 20A, 1500V 

1u Protecció sobretensions per cada string Ucpv = 530V / Imax = 40 kA 

Taula 7. Detall proteccions 

Els interruptors magnetotèrmics emprats seran adequats per l’ús de la instal·lació i compliran amb les 

indicacions de la norma UNE-EN 60947-2. A la part de corrent alterna, també s’haurà d’instal·lar 

una protecció contra sobretensions permanents i transitòries. 

5.5. PRESA A TERRA 

La instal·lació de posada a terra s’haurà d’executar d’acord amb la ITC-BT-18. Amb l’objecte de limitar 

la diferència de potencial que hi pugui haver en un moment concret entre una massa metàl·lica i el 

terra. Per assegurar l’actuació de les proteccions i per eliminar o reduir el risc produït per avaria del 

material elèctric utilitzat, es connectaran a terra tots els equips metàl·lics de la instal·lació. 

Els conductors de protecció que constitueixen el circuit de terres de la instal·lació i que uneixen les 

masses metàl·liques amb el punt de posada a terra, seran aïllades i tindran la coberta de color verd-

groc, de forma que no es puguin confondre amb cap altre conductor. Totes les unions entre els 

conductors, s’hauran de realitzar mitjançant sistemes de fixació per compressió que assegurin el 

contacte entre ells i la durabilitat d’aquests. 

S’haurà de realitzar una xarxa exclusivament per la instal·lació fotovoltaica, independent de la existent 

a l’edifici. S’haurà d’instal·lar una piqueta de coure de 2m soterrada i una caixa de seccionament de 

terres. Per fer la connexió entre la piqueta i la caixa de seccionament de terres, s’haurà de realitzar amb 

cable de coure nu de 35mm2, fixat a la piqueta amb una grapa de coure. Per la connexió de la caixa de 

seccionament de terres amb el quadre elèctric de la instal·lació fotovoltaica AC, s’haurà d’utilitzar cable 

cobert de coure de color verd-groc de 16mm2. En el quadre AC de la fotovoltaica on arribarà el cable 

procedecnt de la caixa seccionadora, s’haurà de connectar un cable cobert de coure de color verd-groc 

de 6mm2, on aquest arribarà al quadre elèctric de fotovoltaica DC, per fer les connexions amb els 

mòduls fotovoltaics i les proteccions sobretensions instal·lades al quadre DC.  

La resistència a terra de la instal·lació haurà de ser tal que no pugui existir cap tensió de contacte 

superior a 24V en les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació.  

5.6. RESISTÈNCIA D’AÏLLAMENT 

La instal·lació haurà de tenir una resistència d’aïllament superior a la indicada en el Reglament 

Electrotècnic per a baixa tensió, de 0,5MΩ per a tensions menors a 500V.  

Un cop realitzada la instal·lació, es comprovarà que es compleix aquest requisit del Reglament 

Electrotècnic per a baixa tensió.  
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6. BLOCS DE FORMIGÓ PER LA FIXACIÓ DELS MÓDULS 

FOTOVOLTAICS  

Per la fixació dels panells solars a la coberta de l’edifici on hi haurà la instal·lació fotovoltaica, es 

col·locaran uns blocs de formigó sobre la coberta, a les figures 5, 6 i 7 es pot observar en que 

consisteix aquest sistema.  

Es col·locaran els blocs de formigó i s’instal·laran sobre ells, els panells fotovoltaics. Els panells seguiran 

la mateixa inclinació dels blocs de formigó, els quals tindran una inclinació de 0º. Els blocs a instal·lar 

seran de la marca i model Solarbloc Coplanar 0º, o similar. 

Per fixar els panells solars entre ells es farà ús d’un sistema d’ancoratge amb cargols i peces d’alumini, 

col·locats i subjectats pel seu propi pes. La cargolaria d’unió entre els blocs de formigó, amb la 

subjecció dels panells fotovoltaics serà d’acer inoxidable i de la mateixa marca que els blocs de 

formigó, per tant de Solarbloc. 

               

  
                            Figura 5. Mesures Bloc de formigó 

 
Figura 6. Configuració Blocs de formigó a instal·lar 

  

 
Figura 7. Visualització real de com quedarà la instal·lació  

El conjunt de blocs de formigó i panells que forma aquesta instal·lació genera una pressió aproximada 

de 58,68kg/m2, molt inferior al dimensionament pel tipus de coberta on s’instal·larà aquest sistema, pel 

fet que on hi hauran els panells instal·lats, ja no es podrà transitar. És oportú, que abans de realitzar la 

instal·lació, es comproves amb exactitud i amb un informe tècnic que la coberta suportarà tot el pes de 

la instal·lació, així com la càrrega del vent.   
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7. MONITORITZACIÓ 

Per garantir un seguiment de les produccions (en aquesta instal·lació no hi haurà consum directe), 

s’instal·larà un analitzador de xarxes per obtenir les dades de l’energia produïda per la instal·lació 

fotovoltaica. L’energia produïda s’obtindrà mitjançant la comunicació RS485 amb l’inversor instal·lat. 

Es tracta d’un equip de mesura indirecta de corrent i referència indirecta de tensió que permet 

conèixer l’energia instantània de generació. Per obtenir la mesura de corrent indirecta, es col·locaran 

uns toroidals de mesura amb una relació de transformació d’acord amb la secció del cablejat 

connectat a l’interruptor general. 

A continuació es pot observar l’equip de monitorització i les seves característiques principals: 

La interfície web generada per controlar el sistema mesurat i monitoritzat es mostra a les figures 

següents: 

 

Figura 9. Imatge software de control de mesura. 

El software permet un anàlisi de l’evolució de la producció i autoconsum cada 5 minuts diari.  

 
Figura 8. Monitorització. 

Característiques 

Marca i model Solaredge SE-MTR-3Y-400V-A 

Rang De tensió 184-264.5 / 320-460 V 

Potència de 

Consum  

<3 W 

                                Taula 8. Característiques Monitorització 
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Figura 10. Imatge software de control producció i aprofitament. 

La comunicació dels equips de mesura (inversor i Smart Meter) es realitzarà mitjançant un bus RS 485. 

L’inversor és l’encarregat d’enviar la informació al software mitjançant una comunicació física a través 

d’un bus TCP-IP connectat a un dels ports lliures del router amb una IP fixe. 

7.1. TOROIDALS DE MESURA 

Com que l’equip de monitoratge és de lectura indirecta. s’hauran d’instal·lar 3 toroidals de mesura de 

corrent de la marca i model SolarEdge SECT-SPL-250A-A, per poder realitzar correctament la lectura 

de corrent de la producció de la instal·lació fotovoltaica i les dades de consum de l’edifici. Aquests 

aniran instal·lats independentment a cadascuna de les 3 fases de la instal·lació, concretament al 

cablejat de sortida de l’interruptor magnetotèrmic general existent de l’edifici. 

A l’hora d’instal·lar-los, s’haurà de seguir estrictament les indicacions del fabricant. També s’haurà de 

seguir estrictament les indicacions del fabricant per fer la connexió dels toroidals de mesura amb 

l’equip de monitorització Solaredge SE-MTR-3Y-400V-A. 

 
Figura 11. Esquema de connexió de l’equip de monitorització i toroidals  
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8. DISTRIBUCIÓ DEL CAMP FOTOVOLTAICS 

A continuació es visualitza l’esquema de distribució dels panells sobre la coberta de l’edifici: 

 
Figura 12. Distribució panells fotovoltaics de la instal·lació 

El conjunt de panells mostrats a la figura 15, s’han dissenyat de forma corresponent per generar les 

sèries adequades, cadascuna d’elles identificades. Les sèries de panells es defineixen d’acord amb les 

característiques de funcionament dels panells i inversor, així com la millor opció tenint en compte la 

distribució de panells físicament formant el camp fotovoltaic. D’un extrem de les tres sèries o strings, 

surt el negatiu i de l’altre el positiu que van connectats al inversor fotovoltaic. Per fer-ho, es té en 

compte que les sèries connectades al mateix seguidor de màxima potència (MPPT) treballaran en les 

mateixes condicions de tensió i intensitat sempre i quant no disposin d’elements optimitzadors 

individuals per cada panell, com es el cas d’aquesta instal·lació. 

En aquest cas, s’instal·laran un total de 72 panells, repartits com es pot observar a la figura 13. 

Els mòduls fotovoltaics estaran connectats formant tres strings, tots tres de vint-i-quatre panells. Tots 

els panells de cada strings estaran connectats en sèrie, i cada string anirà connectat a la caixa de 

protecció de DC on hi hauran els fusibles de DC, seccionadors i protectors contra sobretensions, per 

cadascun dels strings. Posteriorment d’aquest caixa de protecció de DC, sortiran els tres strings i es 

connectaran cadascun d’ells a una entrada DC de l’inversor. 
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9. PUNT DE CONNEXIÓ 

L’inversor s’instal·larà en una sala a l’interior de l’edifici de la planta de la segona. Al costat s’instal·larà 

el quadre de proteccions de la instal·lació fotovoltaica DC, i ben bé al costato a la part superior 

d’aquest, el quadre de proteccions de la instal·lació de fotovoltaica en AC. L’equip Solaredge SE-MTR-

3Y-400V-A de monitoratge s’instal·larà al quadre general existent de l’edifici. 

Els conductors de DC que discorren per la cobertura fins a arribar a l’inversor, s’instal·laran dins d’una 

safata metàl·lica amb tapa de 100x60mm, amb resistència l’impacte IK08, resistència a la corrosió, 

resistent al rajos ultraviolats i a la intempèrie, segons indica la norma UNE-EN 50085-2-1. 

De la sortida del quadre elèctric on hi haurà les proteccions en AC, sortirà el cablejat de 4x16mm2 de 

designació genèrica RZ1-K d’aïllament 0,6/1 kV, amb revestiment de XLPE. Aquesta cablejat 

transcorrerà en tub rígid de PVC fins a la connexió amb una safata existent a la planta segona de 

l’edifici. Posteriorment a la safata existent, hi ha un baixant fins a la planta baixa on hi ha el quadre 

general de l’edifici. En aquest baixant s’instal·larà un tub flexible de PVC de 63mm de diàmetre, aïllant i 

no propagador de la flama per on transcorrerà el cablejat de connexió entre l’inversor i el quadre 

general existent de l’edifici. 

Finalment, es realitzarà el punt de connexió en el quadre elèctric general existent de l’edifici, 

concretament a l’embarrat de sortida provinent de l’interruptor general automàtic (IGA). 

A continuació, a la figura 13 es pot observar la ubicació de l’inversor, de les plaques fotovoltaiques i la 

distribució dels diferents quadres elèctrics: 

 
Figura 13. Ubicació inversor, quadres i TMF1  
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10. ACTUACIONS PRINCIPALS DEL PROJECTE 

Les actuacions a realitzar durant l’execució de l’obra per instal·lació de producció d’energia solar 

fotovoltaica per autoconsum, consistiran en el muntatge físicament i connexions elèctriques de tots els 

elements. Seguidament es llista les tasques realitzades: 

1. Fixació de l'estructura de blocs de formigó, col·locació dels mòduls fotovoltaics i connexió 

entre mòduls. 

2. Traçat de la línia elèctrica fotovoltaica de DC des del camp fotovoltaic fins l’inversor. 

3. Traçat de línia elèctrica fotovoltaica de AC des del quadre elèctric de la fotovoltaica, fins al 

punt de connexió. 

4. Aparellatge elèctric del punt de connexió. 

5. Instal·lació de l’inversor i caixa de proteccions. 

Es llogarà una grua per tal de fer arribar el material a la coberta i s’accedirà per l’interior de l’edifici per 

fer els treballs a la coberta. 

S’haurà de contemplar la necessitat d’instal·lar els elements de seguretat en alçada abans de iniciar les 

accions d’instal·lació del camp fotovoltaic a la coberta plana corresponent. 

Tramitació de la instal·lació 

Pel que fa a la tramitació de la instal·lació per tal de registrar-la correctament caldrà seguir els passos 

que es descriuen a continuació. 

Com que es tracta d’una instal·lació major de 10kW nominals, caldrà disposar del projecte tècnic.  

Com es tracta d’una instal·lació col·lectiva en xarxa interior a 100kW i superior a 15kW, també caldrà un 

contracte tècnic amb l’empresa distribuïdora, per obtenir els permisos d’accés i connexió. 

Un copa ja finalitzada la instal·lació, caldrà disposar de la següent documentació: Assumeix la direcció 

d’obra (que s’haurà fet prèviament a iniciar els treballs), Certificat de la Instal·lació Elèctrica de Baixa 

Tensió, Inspecció inicial de baixa tensió per una entitat autoritzada i Certificat de direcció i acabament 

d’obra. 

Finalment caldrà efectuar el corresponent registre a la comunitat autònoma per a legalitzar la 

instal·lació i obtenir el RITSIC i el RAC. 
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11. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL BÀSIC 

Els estudis d’impacte ambiental tenen un caràcter interdisciplinari, i estan encaminats a predir les 

conseqüències ambientals de l’execució d’un projecte, tant en la fase de construcció com en la fase 

d’explotació.  

L’objecte d’aquest apartat és el d’analitzar la instal·lació solar fotovoltaica a executar. Aquest tipus 

d’instal·lacions, són productores d’electricitat, gràcies a l’efecte fotovoltaic, i per tant, no produeixen 

cap impacte ambiental. Tampoc els equips relacionats amb la instal·lació (inversor, smart meter o 

cablejat), que són també de naturalesa elèctrica.  

Pel contrari, sí contribueixen a la reducció d’emissions de CO2, ja que l’energia consumida de la xarxa 

elèctrica pública, té un mix elèctric de 0,331 kgCO2 /kWh, mentre que l’electricitat produïda te un valor 

de 0 kgCO2/kWh. Donat que l’energia produïda serà injectada tota a la xarxa elèctrica, aquesta energia 

que serà consumida emet emissions 0, la reducció d’emissions és evident.  

En quant a l’impacte en el procés de construcció, s’ha tingut en compte que:  

- Les feines a realitzar seran de caire mecànic. Es col·locaran els blocs de formigó a la coberta, es 

realitzarà la instal·lació del cablejat elèctric, s’instal·laran els quadres de proteccions elèctriques, etc. Per 

tant, no tindran impacte ambiental.  

- Les feines a realitzar, totes elles descrites anteriorment, es realitzaran en horari laboral i entre 

setmana. Tot i així, en cap moment es contaminarà acústicament la zona. 

- No existirà perill de contaminació o qualsevol altre tipus d’impacte en el procés de 

construcció.  

- Els equips que conformen la instal·lació no presenten cap perill ni contenen substàncies 

perilloses.  

- Tots els embalatges que contenen els equips instal·lats, seran reciclats correctament.  

Tenint en compte aquestes consideracions, podem assegurar que la instal·lació no tindrà impacte en el 

moment de la seva construcció, ni tindrà en el moment de la seva explotació. 
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12. CÀLCUL DE LA CÀRREGA DEL VENT 

A continuació és realitza el càlcul de la càrrega del vent que es pot produir a la ubicació de la 

instal·lació.  

El conjunt de blocs de formigó i panells que forma aquesta instal·lació genera una pressió aproximada 

de 58,68kg/m2, molt inferior al dimensionament pel tipus de coberta on s’instal·larà aquest sistema, pel 

fet que on hi hauran els panells instal·lats, ja no es podrà transitar. És oportú, que abans de realitzar la 

instal·lació, es comprovi amb exactitud i amb un informe tècnic que la coberta suportarà tot el pes de 

la instal·lació, així com la càrrega del vent. El present Projecte és de caràcter d’executiu i l’empresa que 

faci la instal·lació haurà de comprovar aquests paràmetres i responsabilitzar-se de la instal·lació, tot i 

així, a continuació és realitza el càlcul provisional de la càrrega de vent que es pot produir en la 

ubicació de la instal·lació a executar. 

El càlcul és realitza segons les 4 agrupacions de la instal·lació, tal com s’indica a continuació: 

- Agrupació 1: 5 files de 3 panells = 15 panells fotovoltaics 

- Agrupació 2: 2 files de 4 panells = 8 panells fotovoltaics. 

- Agrupació 3: 5 files de 5 panells = 25 panells fotovoltaics. 

- Agrupació 4: 4 files de 6 panells = 24 panells fotovoltaics. 

12.1. AGRUPACIÓ 1 

L’agrupació 1 correspon a 5 files de 3 panells, fent un total de 15 panells fotovoltaics. 

Segons el càlcul realitzat, es pot observar que es compleixen els paràmetres de la càrrega del vent. 

  

Tipo de Solarbloc® a utilizar 0º Zona de viento

Aplicar Código Técnico Si Grado de aspereza Situación Desfavorable Favorable

Altura (m) Peso propio 1,35 0,90

Coef. de exposición Viento 1,50 0,00

Coef. de succión

Configuracion de paneles

Número de filas de paneles 3 Cargas gravitatorias

Número de paneles por fila 5 Solarbloc® 1150,00 kg

Número de paneles 15 Paneles 394,50 kg

Peso panel solar (kg) 26,30 Total 1544,50 kg

Longitud panel (m) 2,09

Ancho del panel (m) 1,13

Superficie del panel (m2) 2,37 Viento m/s kg/m2 SOLARBLOC® CON PEGADO (WEBER flex PU o SIMILAR)

Nº refuerzos entre columnas 0 Velocidad del viento (Manual / CTE) 29,00 -17,58 Resistencia del cordón a tracción 12 kg/cm2

Nº refuerzos entre filas interm. 0 Ángulo del solarbloc® 0,000 rad Resistencia del cordón a cortante 12 kg/cm2

Nº refuerzos en filas de borde 0 Ángulo viento-terreno (Manual / CTE) 1,571 rad Longitud del cordon / Solarbloc® 20 cm

Peso de soportes 25,00 Angulo viento - panel 1,571 rad Anchura del cordón aplicado 2,00 cm

Número total de soportes 46 Carga de viento en un panel -62,63 kg Número de soportes con pegado 134

Peso total de soportes 1150,00 Carga de viento total -939,40 kg

CALCULO A DESPEGUE CALCULO A DESPEGUE (CON PEGADO)

Introducir velocidad en Km/h Velocidad en m/s Fuerza vertical debida al viento -939,40 kg Fuerza vertical debida al viento -939,40 kg

Conversor (km/h) a (m/s) 99,8 27,72 Peso total corregido 1390,05 kg Peso total corregido 1390,05 kg

Resultante 450,65 kg Resistencia a tracción del pegado 64320,00 kg

Ángulo viento-terreno Ángulo en Radianes Reserva de seguridad 147,97% Seguridad cuando es > 100% Resultante 64770,65 kg

Angulo del Solarbloc® 0 0,000 CUMPLIMIENTO A DESPEGUE CUMPLE Reserva de seguridad 6994,90% Seguridad cuando es > 100%

Angulo entre viento - terreno 0 0,000 CUMPLIMIENTO A DESPEGUE CUMPLE

Parámetros de deslizamiento CALCULO A DESLIZAMIENTO SIN PEGADO CALCULO A DESLIZAMIENTO CON PEGADO

Terreno base Terrazo Carga viento horiz. sobre los soportes 65,93 kg Carga viento horiz. sobre el panel 65,93 kg

Manta de neopreno No Carga viento vertical sobre el panel -939,40 kg Carga viento vertical sobre el panel -939,40 kg

Rozamiento húmedo / seco Húmedo Peso total corregido 1390,05 kg Resistencia a tracción del pegado 64320,00 kg

Peso aparente 450,65 kg Peso total corregido 1390,05 kg

Coef. de roz. 0,965 Fricción -434,88 kg Peso aparente 64770,65 kg

Coef. roz. (estimado) 0,9 Resultante -368,94 kg Resistencia a cortante del pegado -64320,00 kg

CUMPLIMIENTO A DESLIZAMIENTO CUMPLE Cumple si result negativa Fricción -434,88 kg

-------------------------------------------------------------- Resultante -64254,07 kg

CUMPLIMIENTO A DESLIZAMIENTO CUMPLE Cumple si result negativa

Coeficientes parciales de seguridad

1,67

-0,20

C

I Borde del mar o lago

0
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12.2. AGRUPACIÓ 2 

L’agrupació 2 correspon a 2 files de 4 panells, fent un total de 8 panells fotovoltaics. 

Segons el càlcul realitzat, es pot observar que es compleixen els paràmetres de la càrrega del vent. 

12.3. AGRUPACIÓ 3 

L’agrupació 1 correspon a 5 files de 5 panells, fent un total de 25 panells fotovoltaics. 

Segons el càlcul realitzat, es pot observar que es compleixen els paràmetres de la càrrega del vent. 

Configuracion de paneles

Número de filas de paneles 2 Cargas gravitatorias

Número de paneles por fila 4 Solarbloc® 600,00 kg

Número de paneles 8 Paneles 210,40 kg

Peso panel solar (kg) 26,30 Total 810,40 kg

Longitud panel (m) 2,09

Ancho del panel (m) 1,13

Superficie del panel (m2) 2,37 Viento m/s kg/m2 SOLARBLOC® CON PEGADO (WEBER flex PU o SIMILAR)

Nº refuerzos entre columnas 0 Velocidad del viento (Manual / CTE) 29,00 -17,58 Resistencia del cordón a tracción 12 kg/cm2

Nº refuerzos entre filas interm. 0 Ángulo del solarbloc® 0,000 rad Resistencia del cordón a cortante 12 kg/cm2

Nº refuerzos en filas de borde 0 Ángulo viento-terreno (Manual / CTE) 1,571 rad Longitud del cordon / Solarbloc® 20 cm

Peso de soportes 25,00 Angulo viento - panel 1,571 rad Anchura del cordón aplicado 2,00 cm

Número total de soportes 24 Carga de viento en un panel -62,63 kg Número de soportes con pegado 134

Peso total de soportes 600,00 Carga de viento total -501,01 kg

CALCULO A DESPEGUE CALCULO A DESPEGUE (CON PEGADO)

Introducir velocidad en Km/h Velocidad en m/s Fuerza vertical debida al viento -501,01 kg Fuerza vertical debida al viento -501,01 kg

Conversor (km/h) a (m/s) 99,8 27,72 Peso total corregido 729,36 kg Peso total corregido 729,36 kg

Resultante 228,35 kg Resistencia a tracción del pegado 64320,00 kg

Ángulo viento-terreno Ángulo en Radianes Reserva de seguridad 145,58% Seguridad cuando es > 100% Resultante 64548,35 kg

Angulo del Solarbloc® 0 0,000 CUMPLIMIENTO A DESPEGUE CUMPLE Reserva de seguridad 12983,58% Seguridad cuando es > 100%

Angulo entre viento - terreno 0 0,000 CUMPLIMIENTO A DESPEGUE CUMPLE

Parámetros de deslizamiento CALCULO A DESLIZAMIENTO SIN PEGADO CALCULO A DESLIZAMIENTO CON PEGADO

Terreno base Terrazo Carga viento horiz. sobre los soportes 53,57 kg Carga viento horiz. sobre el panel 53,57 kg

Manta de neopreno No Carga viento vertical sobre el panel -501,01 kg Carga viento vertical sobre el panel -501,01 kg

Rozamiento húmedo / seco Húmedo Peso total corregido 729,36 kg Resistencia a tracción del pegado 64320,00 kg

Peso aparente 228,35 kg Peso total corregido 729,36 kg

Coef. de roz. 0,965 Fricción -220,36 kg Peso aparente 64548,35 kg

Coef. roz. (estimado) 0,9 Resultante -166,78 kg Resistencia a cortante del pegado -64320,00 kg

CUMPLIMIENTO A DESLIZAMIENTO CUMPLE Cumple si result negativa Fricción -220,36 kg

-------------------------------------------------------------- Resultante -64266,43 kg

CUMPLIMIENTO A DESLIZAMIENTO CUMPLE Cumple si result negativa

Configuracion de paneles

Número de filas de paneles 5 Cargas gravitatorias

Número de paneles por fila 5 Solarbloc® 2000,00 kg

Número de paneles 25 Paneles 657,50 kg

Peso panel solar (kg) 26,30 Total 2657,50 kg

Longitud panel (m) 2,09

Ancho del panel (m) 1,13

Superficie del panel (m2) 2,37 Viento m/s kg/m2 SOLARBLOC® CON PEGADO (WEBER flex PU o SIMILAR)

Nº refuerzos entre columnas 0 Velocidad del viento (Manual / CTE) 29,00 -17,58 Resistencia del cordón a tracción 12 kg/cm2

Nº refuerzos entre filas interm. 0 Ángulo del solarbloc® 0,000 rad Resistencia del cordón a cortante 12 kg/cm2

Nº refuerzos en filas de borde 0 Ángulo viento-terreno (Manual / CTE) 1,571 rad Longitud del cordon / Solarbloc® 20 cm

Peso de soportes 25,00 Angulo viento - panel 1,571 rad Anchura del cordón aplicado 2,00 cm

Número total de soportes 80 Carga de viento en un panel -62,63 kg Número de soportes con pegado 134

Peso total de soportes 2000,00 Carga de viento total -1565,66 kg

CALCULO A DESPEGUE CALCULO A DESPEGUE (CON PEGADO)

Introducir velocidad en Km/h Velocidad en m/s Fuerza vertical debida al viento -1565,66 kg Fuerza vertical debida al viento -1565,66 kg

Conversor (km/h) a (m/s) 99,8 27,72 Peso total corregido 2391,75 kg Peso total corregido 2391,75 kg

Resultante 826,09 kg Resistencia a tracción del pegado 64320,00 kg

Ángulo viento-terreno Ángulo en Radianes Reserva de seguridad 152,76% Seguridad cuando es > 100% Resultante 65146,09 kg

Angulo del Solarbloc® 0 0,000 CUMPLIMIENTO A DESPEGUE CUMPLE Reserva de seguridad 4260,92% Seguridad cuando es > 100%

Angulo entre viento - terreno 0 0,000 CUMPLIMIENTO A DESPEGUE CUMPLE

Parámetros de deslizamiento CALCULO A DESLIZAMIENTO SIN PEGADO CALCULO A DESLIZAMIENTO CON PEGADO

Terreno base Terrazo Carga viento horiz. sobre los soportes 98,90 kg Carga viento horiz. sobre el panel 98,90 kg

Manta de neopreno No Carga viento vertical sobre el panel -1565,66 kg Carga viento vertical sobre el panel -1565,66 kg

Rozamiento húmedo / seco Húmedo Peso total corregido 2391,75 kg Resistencia a tracción del pegado 64320,00 kg

Peso aparente 826,09 kg Peso total corregido 2391,75 kg

Coef. de roz. 0,965 Fricción -797,17 kg Peso aparente 65146,09 kg

Coef. roz. (estimado) 0,9 Resultante -698,27 kg Resistencia a cortante del pegado -64320,00 kg

CUMPLIMIENTO A DESLIZAMIENTO CUMPLE Cumple si result negativa Fricción -797,17 kg

-------------------------------------------------------------- Resultante -64221,10 kg

CUMPLIMIENTO A DESLIZAMIENTO CUMPLE Cumple si result negativa
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12.4. AGRUPACIÓ 4 

L’agrupació 1 correspon a 4 files de 6 panells, fent un total de 24 panells fotovoltaics. 

Segons el càlcul realitzat, es pot observar que es compleixen els paràmetres de la càrrega del vent. 

  

Configuracion de paneles

Número de filas de paneles 4 Cargas gravitatorias

Número de paneles por fila 6 Solarbloc® 1850,00 kg

Número de paneles 24 Paneles 631,20 kg

Peso panel solar (kg) 26,30 Total 2481,20 kg

Longitud panel (m) 2,09

Ancho del panel (m) 1,13

Superficie del panel (m2) 2,37 Viento m/s kg/m2 SOLARBLOC® CON PEGADO (WEBER flex PU o SIMILAR)

Nº refuerzos entre columnas 0 Velocidad del viento (Manual / CTE) 29,00 -17,58 Resistencia del cordón a tracción 12 kg/cm2

Nº refuerzos entre filas interm. 0 Ángulo del solarbloc® 0,000 rad Resistencia del cordón a cortante 12 kg/cm2

Nº refuerzos en filas de borde 0 Ángulo viento-terreno (Manual / CTE) 1,571 rad Longitud del cordon / Solarbloc® 20 cm

Peso de soportes 25,00 Angulo viento - panel 1,571 rad Anchura del cordón aplicado 2,00 cm

Número total de soportes 74 Carga de viento en un panel -62,63 kg Número de soportes con pegado 134

Peso total de soportes 1850,00 Carga de viento total -1503,04 kg

CALCULO A DESPEGUE CALCULO A DESPEGUE (CON PEGADO)

Introducir velocidad en Km/h Velocidad en m/s Fuerza vertical debida al viento -1503,04 kg Fuerza vertical debida al viento -1503,04 kg

Conversor (km/h) a (m/s) 99,8 27,72 Peso total corregido 2233,08 kg Peso total corregido 2233,08 kg

Resultante 730,04 kg Resistencia a tracción del pegado 64320,00 kg

Ángulo viento-terreno Ángulo en Radianes Reserva de seguridad 148,57% Seguridad cuando es > 100% Resultante 65050,04 kg

Angulo del Solarbloc® 0 0,000 CUMPLIMIENTO A DESPEGUE CUMPLE Reserva de seguridad 4427,90% Seguridad cuando es > 100%

Angulo entre viento - terreno 0 0,000 CUMPLIMIENTO A DESPEGUE CUMPLE

Parámetros de deslizamiento CALCULO A DESLIZAMIENTO SIN PEGADO CALCULO A DESLIZAMIENTO CON PEGADO

Terreno base Terrazo Carga viento horiz. sobre los soportes 78,30 kg Carga viento horiz. sobre el panel 78,30 kg

Manta de neopreno No Carga viento vertical sobre el panel -1503,04 kg Carga viento vertical sobre el panel -1503,04 kg

Rozamiento húmedo / seco Húmedo Peso total corregido 2233,08 kg Resistencia a tracción del pegado 64320,00 kg

Peso aparente 730,04 kg Peso total corregido 2233,08 kg

Coef. de roz. 0,965 Fricción -704,49 kg Peso aparente 65050,04 kg

Coef. roz. (estimado) 0,9 Resultante -626,19 kg Resistencia a cortante del pegado -64320,00 kg

CUMPLIMIENTO A DESLIZAMIENTO CUMPLE Cumple si result negativa Fricción -704,49 kg

-------------------------------------------------------------- Resultante -64241,70 kg

CUMPLIMIENTO A DESLIZAMIENTO CUMPLE Cumple si result negativa
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13. CONCLUSIONS  

Amb tot el que s’exposa en el present memòria, i amb la resta de documentació que acompanya a la 

mateixa, considero suficientment detallats els motius que han conduït a la redacció del present 

Projecte d’Execució. 
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ANNEX I – GESTIÓ DE RESIDUS  
 

 

 

 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30 kWn AL CENTRE MUNICIPAL D’EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 

MASCARÓS 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 

CARRER DEL BRUGUEROL, Nº 12 – 17200, PALAFRUGELL – GIRONA 
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1. ÀMPIT D’APLICACIÓ 

El present document per a la gestió de residus és d’aplicació al present projecte executiu per a la 

instal·lació fotovoltaica de 30kWn en el terme municipal de Palafrugell. 

1.1. CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS EN L'OBRA 

Durant la realització de la instal·lació fotovoltaica, els residus que es generaran més significatius seran 

els provinents de l’execució de la petita obra civil, els embalatges de les plaques solars, els embalatges 

de l’inversor, els embalatges i palets dels blocs de formigó, els sobrants de tubs i canals, i els retalls 

dels cables elèctrics.  

Tots aquests materials seran carregats i transportats a l’abocador, aplec, centre de reciclatge, planta de 

compostatge o abocador específic i seran tractats adientment. 

Donades les característiques concretes de l’obra, no es planteja la generació de materials 

potencialment perillosos que continguin substàncies contaminants o tòxiques i que requereixin 

tractaments específics o una deposició controlada. 

De la mateixa forma i durant l’explotació de l’obra corresponent a la instal·lació fotovoltaica, no es 

preveu la generació de cap tipus de residu derivat del seu normal funcionament. 

1.2. SELECCIÓ I DESTÍ DELS RESIDUS 

La selecció dels materials es realitzarà directament en obra. Tots aquests materials, terres i runes seran 

traslladats a abocadors autoritzats per l’Administració (Generalitat, Ajuntament, etc.) segons la seva 

naturalesa, exigint-se al transportista els corresponents certificats indicant la naturalesa i el volum dels 

residus així com les dades de l’abocador autoritzat. No es podrà retirar ningun material procedent de 

l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador per Direcció d’Obra i per la Comissió de 

Seguiment Mediambiental. 

Els preus s’han definit en el Projecte tenint en compte els cànons i demés taxes que hagi de pagar el 

contractista per qualsevol concepte a l’abocador, per la qual cosa no s’acceptarà cap increment del 

cost per aquest concepte. 

El Contractista farà lliurament a la Propietat dels corresponents certificats dels abocaments efectuats 

per l’empresa autoritzada, indicant l’abocador, ubicació, volum i pes del material, així com les seves 

característiques i classificació. 

El Contractista aportarà prèviament la documentació dels abocadors que proposi utilitzar per que 

siguin aprovats per la Direcció d’Obra. 
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1. DADES DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1.1. OBJECTE 

Aquest estudi bàsic de seguretat i salut es redacta a l'empara del reial decret 1627/1997, de 24 

d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció i té com a objectiu informar de forma general de les activitats dutes a terme a l’obra per 

part del contractista com a part del Projecte. 

Aquest estudi bàsic de seguretat i salut estableix, durant la construcció de la present obra, les 

previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents, malalties professionals i els derivats dels 

treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment. També estableix les instal·lacions 

preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. A més a més, informar de les accions dutes a terme 

per part del contractista i el subcontractista per prevenir els riscos laborals. 

En aplicació del Estudi Bàsic inicial, el Contractista haurà d’elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el 

treball en el qual s'analitza, estudia, desenvolupa i complementa les previsions contingudes en aquell 

estudi, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. Amb aquest es pretén donar compliment 

al qual disposa el Reial Decret 1627/1997. 

En l'execució de l'obra si intervé més d'una empresa, abans de l'inici dels treballs, el promotor haurà de 

designar la Direcció Facultativa com a Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 

l'obra. 

La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant duran l'execució de l'obra, 

podrà recaure en la mateixa persona. La designació de coordinador no eximeix al promotor de les 

seves responsabilitats. 

L'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut intenta definir aquells riscos reals que ha presentat la realització 

material de l'obra. Es pretén crear els procediments concrets per aconseguir una realització de l'obra 

sense accidents laborals ni malalties professionals, evitant a més els accidents "blancs" o sense 

víctimes, per la seva gran transcendència en el funcionament normal de l'obra. 

Els principals objectius a aconseguir són: 

• Evitar accidents, malalties professionals, etc., entre els treballadors que intervenen en les obres. 

• Garantir les degudes condicions sanitàries, d'higiene, etc. dels treballadors intervinents en 

l'obra. 

• Evitar accidents i molèsties entre els usuaris (residents, visitants, etc.) de les zones afectades 

per part de les obres. 
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1.2. DESCRIPCIÓ DELS EMPLAÇAMENTS I DE L’OBRA 

Totes les activitats es realitzaran al Carrer del Bruguerol nº 16 de Palafrugell 17200, província de 

Girona. 

L’obra consisteix en la realització d’una instal·lació fotovoltaica de 30kWn. Per tal d’interferir el mínim 

possible amb el trànsit rodat i de vianants, s’haurà de tancar i senyalitzar les zones afectades, 

delimitant zones per aplecs i trànsit de persones i vehicles. En referència a les canalitzacions 

d’urbanització existent, s’haurà d’assegurar el traçat de les instal·lacions actuals i que aquestes no 

estiguin afectades. 

Les obres i instal·lacions que són objecte del projecte queden descrites en la Memòria 

Descriptiva del Projecte i en els Plànols adjunts, aquestes són: 

• Petita obra civil per a instal·lacions de baixa tensió per la connexió del nou TMF1 amb la CGP 

existent i repintat de la part de la façana afectada. 

• Instal·lació elèctrica de: 

o Mòduls fotovoltaics. 

o Inversor. 

o Blocs de formigó per la fixació dels mòduls. 

o Sensor d’energia pel monitoratge. 

• Proves de les instal·lacions executades. 

Oficis la intervenció és objecte de la prevenció de riscos laborals: 

• Obra. 

• Electricistes. 

• Maquinistes. 

Mitjans auxiliars previstos per a l’execució de l’obra: 

• Escales de mà. 

Maquinària necessària per l'execució de l'obra: 

S’haurà d’utilitzar la següent maquinària: 

• Camió ploma per a transport i descàrrega de materials. 

• Màquines eines en general (Formigoneres, trepants, martell elèctric). 

• Trepant i altres eines portàtils. 

Tot aquest material serà propietat del contractista o bé d'algun subcontractista.  

Descripció i registre - Document electrònic E S: 2025028673 10
-11-2025 Projecte dexecucio dinstallacio fotovoltaica de 30kWn -
Signat

Codi per a validació: 1QD34-J5ISY-Z1DZO
Data d'emissió: 5 de _2 Febrer de _2 2026 a les 09:20:58
Pàgina 31 de _2 139

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
23

48
48

7 
1Q

D
34

-J
5I

S
Y

-Z
1D

Z
O

 5
E

6C
B

D
3C

32
9C

B
C

52
80

2E
15

A
F

B
5C

E
76

A
7C

B
15

A
25

8)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

.p
al

af
ru

ge
ll.

ca
t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

32 

 

 

PROJECTE D’EXECUCIÓ 

 

2. TREBALLS PREVIS, INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I 

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 

2.1. TREBALLS PREVIS 

1. S’haurà d’acotar amb tanques en tot moment les zones d’actuació. S’haurà de situar en algun 

lloc visible la senyalització següent: 

• Prohibit el pas de vehicles. 

• Prohibit el pas de vianants. 

• Obligatorietat de l’ús de casc a la zona d’actuació. 

• Prohibició d’entrada a tota persona aliena a l’obra a la zona d’actuació. 

• Cartell d’obra. 

2. S’haurà d’habilitar i senyalitzar els passos alternatius per a vehicles i vianants.  

3. S’haurà d’acotar i senyalitzar els llocs previstos per l’apilament de materials. 

4. S’haurà d’acotar i senyalitzar les zones de treball situades en vies de circulació de vehicles o 

vianants. 

S’haurà de senyalitzar les vies de pas alternatiu. 

2.1.1. Senyalització de riscos 

Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, s’haurà 

d’utilitzar senyalització normalitzada, que recordi en tot moment els riscos existents a tots els que 

treballen en l'obra i que es troben en les proximitats. La senyalització escollida es trobarà en la llista 

que s'ofereix a continuació: 

• PROHIBIT EL PAS A VIANANTS, mida mitjana. 

• PROHIBIT EL PAS A VEHICLES, mida mitjana 

• OBLIGATORIETAT DE L’ÚS DE CASC, mida mitjana. 

• PROHIBICIÓ DE L’ENTRADA A TOTA PERSONA ALIENA A L’OBRA, mida mitjana. 

• EQUIP DE PRIMERS AUXILIS, mida mitjana. 

2.1.2. Instal·lacions sanitàries de l’obra 

Vestuaris: 

Els treballadors hauran de tenir vestuaris en els llocs de treballs, excepte quan es desplacin des de els 

seus llocs de treball habituals, cosa que fa que no sigui necessari un local permanent en la zona de 

treball perquè ja disposen del vestuari corresponent amb dimensions suficients, amb una taquilla per a 

cada treballador, proveïda de pany, i seients en el seu lloc de treball habitual. 

Serveis: 

S’haurà de disposar d’una farmaciola de primers auxilis amb el contingut mínim indicat per la legislació 

vigent. 

També, s’haurà de col·locar de forma ben visible, la direcció del centre assistencial d’urgència i telèfons 

d’ell mateix.  

El centre assistencial més pròxim en cas d’accident, és el CAP DE PALAFRUGELL. 
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Centre d’Atenció Primària de Palafrugell: 

Carrer d’Àngel Guimerà, 6. 

17200, Palafrugell, Girona 

Telèfon: 972 610 607 

Telèfon d’emergències: 112 

2.1.3. Medicina preventiva 

El contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent, haurà d’haver realitzat els 

reconeixements mèdics previs a la contractació dels treballadors d'aquesta obra i els preceptius de ser 

realitzats a l'any de la seva contractació. Així mateix, s’haurà d’exigir aquest compliment a la resta 

d'empreses que siguin contractades per a aquesta obra. 

3. ANÀLISIS DE RISCOS GENERALS PER TOTA L’OBRA 

En aquest apartat, s’informa dels riscos generals que apareixen a les obres i les indicacions bàsiques 

donades per minimitzar-los. 

Els riscos més comuns que es donen en l’execució d’aquestes obres són: 

• Caiguda d’objectes d’alçada. 

• Caiguda de treballadors des d’alçada. 

• Caigudes de treballadors al mateix nivell. 

• Electrocució 

• Cremades 

• Despreniment d’encenalls, etc. (Danys als ulls) 

• Cops en mans 

• Talls per eines o materials. 

• Atrapaments per caiguda de materials des d’altura. 

Tots aquests riscos poden ser, si no evitats, sí minimitzats, aplicant les normes que tot seguit 

s’indiquen. 

3.1. NORMES DE SEGURETAT PER TOTA L’OBRA 

A més de les normes de seguretat i prevenció que s’hauran de complir per a cada treball específic en 

funció de l’anàlisi de risc realitzat, com a norma general s’hauran de completar les següents normes en 

tota l’obra. 

3.1.1. Màquina elèctrica fixa o manual 

• Tenir presa de terra i posada a terra adequada. 

• Compliment amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). 

• Comptar amb les mesures de seguretat obligatòries.  

• Comptar amb protectors físics, de mans, contra despreniments, contra talls i ruptures, etc. 

• La maquinària ha d’estar en perfecte estat, amb tots els seus controls funcionant i sobretot els 

sistemes de seguretat. 
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3.1.2. Escales, plataformes i bastides 

S’haurà d’utilitzar escales homologades. Les escales han de ser adequades per als treballs a realitzar, 

d'alçada suficient per a aquests, i guardant una inclinació major de 15º respecte a terra. Han de tenir 

una longitud màxima de 5m i han de comptar amb tacs antilliscants perquè no hi hagi perill de 

relliscada ni de bolcada. 

No es preveu la utilització de bastides ni plataformes penjants. 

3.1.3. Protecció personal de cada treballador i normes de conducta 

Han de ser d’obligat compliment: 

• Ús obligatori del casc (S'ha d’indicar mitjançant un cartell a l'entrada de la zona d'actuació).  

• Guants, ús en cas necessari.  

• Ús obligatori de calçat de seguretat especial reforçat.  

• Ús obligatori l'ús de cinturó de seguretat o arnès especial per a treballs a realitzar en alçada. 

(Sobre escales, teulades, pals o torres, etc.)  

• Ús obligatori d'ulleres de seguretat en treballs amb possibilitat de despreniments d'encenalls, 

etc. 

• Eines manuals, punters, piquetes, etc. Elements de protecció i seguretat per a mans, etc.  

• Assegurar-se que la instal·lació està sense tensió abans d'intervenir-hi.  

• Queda expressament prohibit fer treballs en tensió.  

• Qualsevol treball amb especial risc, serà necessari l'autorització escrita de la direcció d'obra.  

• Qualsevol treball no previst en el projecte d'execució, serà necessari l'autorització escrita de la 

direcció d'obra.  

• Per a treballs en alçada s'haurà d’utilitzar escales antilliscants i de seguretat.  

3.1.4. Protecció col·lectiva 

• Les escales hauran d’estar homologades, i no es faran servir sempre des del terra sense cap 

treballador sobre d'elles.  

• Totes les màquines elèctriques, així com els cables de connexió corresponents han d’estar 

d'acord amb el REBT i els seus ITC. No es permetrà l'ús de cables sense clavilles de connexió o 

en mal estat.  

• Totes les màquines, bases endolls, etc. Han de comptar amb la presa de Terra corresponent, 

d'acord amb el REBT. 

• Tots els treballs d'instal·lació elèctrica de l'execució de l'obra, els haurà de realitzar un 

instal·lador legalment autoritzat.  
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4. UNITATS D'OBRA QUE INTERESSEN LA PREVENCIÓ DE RISCOS 

LABORALS I APLICACIÓ DE LA SEGURETAT EN EL PROCÉS 

CONSTRUCTIU. 

4.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

Aquest apartat comprèn els treballs a realitzar en instal·lació de canalitzacions interiors, instal·lació i 

connexió de cablejat, reforma de quadres elèctrics existents, instal·lació i connexió de nous subquadres 

de protecció. 

4.1.1. Riscos més freqüents 

• Caiguda d'objectes d'alçada.  

• Lesions múscul-esquelètiques.  

• Atrapaments.  

• Atropellaments. 

• Caiguda de treballadors des d'alçada.  

• Caigudes de treballadors al mateix nivell.  

• Despreniment d'encenalls, etc. (Danys en ulls).  

• Cops en mans, etc.  

• Talls per eines.  

• Cremades. 

• Descàrregues elèctriques d'origen directe o indirecte.  

• Incendis i explosions. 

4.1.2. Normes bàsiques de seguretat 

• Localització i marcatge d'instal·lacions subterrànies existents. 

• Tanca de rases i buidats.  

• Ús del casc.  

• Ús de granota de treball i guants.  

• Qualsevol part de la instal·lació, s’haurà de considerar sota tensió, fins que no s’hagi 

comprovat, i el resultat sigui contrari amb aparells destinats a l'efecte.  

• Les connexions s’han de realitzar sempre sense tensió.  

• Les proves que es realitzin amb tensió, es faran després de comprovar l'acabat de les 

instal·lacions.  

• Abans d'iniciar tasques que puguin produir espurnes o altes temperatures (soldadura, tall amb 

radial, etc.), s’haurà de comprovar l'absència de materials combustibles o explosius.  

• L'eina manual haurà d’estar revisada amb periodicitat per evitar talls i cops en el seu ús.  

• Els aparells portàtils que sigui necessari emprar, seran estancs a l'aigua i convenientment 

aïllats.  

• Igualment s’haurà de donar instruccions sobre les mesures d'adoptar en cas d'incendi o 

accident d'origen elèctric.  

• Correcta manipulació manual de càrregues.  

• En tot moment s’haurà de respectar la utilització dels EPIs. 
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4.2. PROVES 

Aquest apartat comprèn els treballs de proves i posada en servei de la instal·lació a executar. 

4.2.1. Riscos més freqüents 

• Caiguda d'objectes d'alçada.  

• Atrapaments 

• Atropellaments  

• Caiguda de treballadors des d'alçada.  

• Caigudes de treballadors a el mateix nivell.  

• Lesions múscul-esquelètiques.  

• Despreniment d'encenalls, etc. (Danys en ulls)  

• Cops en mans, etc.  

• Talls per eines.  

• Cremades  

• Descàrregues elèctriques d'origen directe o indirecte.  

• Incendis i explosions  

4.2.2. Normes bàsiques de seguretat 

• Senyalització dels treballs a realitzar  

• Ús del casc.  

• Ús de granota de treball i guants.  

• Les proves que s'hagin de realitzar amb tensió es faran després de comprovar l'acabat de les 

instal·lacions. 

• Abans d'iniciar tasques que puguin produir espurnes o altes temperatures (soldadura, tall amb 

radial, etc.), es comprovarà l'absència de materials combustibles o explosius. 

• L'eina manual es revisarà amb periodicitat per evitar talls i cops en el seu ús. 

• Els aparells portàtils que siguin necessaris emprar, han estat estancs a l'aigua i convenientment 

aïllats. 

• Igualment s’han donat instruccions sobre les mesures d'adoptar en cas d'incendi o accident 

d'origen elèctric. 

• Correcta manipulació manual de càrregues. 

• Utilització dels EPIs 

5. PRESSUPOST 

Tots els materials inclosos en l'estudi bàsic de seguretat, estan inclosos dins d’una partida especifica en 

el present projecte, al document “Pressupost”. 

Tots els elements que encara es pot considerar de seguretat i higiene com ara casetes de vestidors i 

serveis sanitaris, plataformes elevadores, etc., s’han considerat inclosos també. 
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6. OBLIGACIONS DEL PROMOTOR 

En la introducció del Reial Decret 1627/1997 i en l'apartat 2 de l'article 2 s'estableix que el contractista 

i el subcontractista tenen la consideració d'empresari a l'efecte que preveu la normativa sobre 

prevenció de riscos laborals.  

Abans de l'inici dels treballs, el promotor ha de designar un coordinador en matèria de Seguretat i 

Salut, a causa de la intervenció de més d’una empresa i/o treballadors autònoms.  

La designació de Coordinador en matèria de Seguretat i Salut no eximeix el promotor de les seves 

responsabilitats. 

El promotor ha d’efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici de les obres, que s’ha 

de redactar d'acord amb el que disposa l'annex III del Reial Decret 1627/1997 havent d'exposar en 

l'obra de forma visible i actualitzant-se si fos necessari. 

 

7. COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

La designació de Coordinador en l'elaboració del projecte i en l'execució de l'obra pot recaure en la 

mateixa persona. Aquest ha de desenvolupar les següents funcions: 

• Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat. 

• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que les empreses i personal actuant apliquin de 

manera coherent i responsable els principis d'acció preventiva que es recullen en l'Article 15 

de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra, i en particular, en les 

activitats a què es refereix l'article 10 de Reial Decret 1627/1997. 

• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'Article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

• Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a 

l'obra. 
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8. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA I SUBCONTRACTISTES 

El contractista i subcontractistes estan obligats a: 

1. Aplicar els principis d'acció preventiva que es recullen en l'Article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos laborals i en particular: 

• El manteniment de l'obra en bon estat de neteja. 

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

• La manipulació de diferents materials i la utilització de mitjans auxiliars. 

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de les obres, a fi de corregir els 

defectes que poguessin afectar la seguretat i salut dels treballadors. 

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit de 

materials, en particular si es tracta de matèries perilloses. 

• L'emmagatzematge i evacuació de residus i runes. 

• La recollida de materials perillosos utilitzats. 

• L'adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs 

o fases de treball. 

• La cooperació entre tots els intervinents en l'obra. 

• Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 

2. Complir i fer complir al seu personal el que estableix el Pla de Seguretat i Salut. 

3. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les 

obligacions sobre coordinació de les activitats empresarials previstes en l'Article 24 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes establertes en 

l'Annex IV de Reial Decret 1627/1997. 

4. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que hagin d'adoptar-se en el que es refereixi a seguretat i salut. 

5. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 

salut durant l'execució de l'obra. 

 

Són responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades i pel que fa a les 

obligacions que li corresponguin directament o, si escau, als treballadors autònoms per ells 

contractats. A més de respondre solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment 

de les mesures preventives. 

Les responsabilitats del Coordinador, Direcció Facultativa i el Promotor no eximeixen de les seves 

responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
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9. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS 

Els treballadors autònoms estan obligats a: 

1. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recull en l'Article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, i en particular: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

• L'emmagatzematge i evacuació de residus i runes. 

• La recollida de materials perillosos utilitzats. 

• L'adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs 

o fases de treball. 

• La cooperació entre tots els intervinents en l'obra. 

• Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 

2. Complir les disposicions mínimes establertes en l'Annex IV de Reial Decret 1627/1997. 

3. Ajustar la seva actuació conforme als deures sobre coordinació de les activitats empresarials 

previstes a l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en 

qualsevol mesura de la seva actuació coordinada que s'hagués establert. 

4. Complir amb les obligacions establertes per als treballadors en l'Article 29, apartats 1 i 2 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial Decret 1215/1997. 

6. Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial Decret 

773/1997. 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 

salut. 

Els treballadors autònoms han de complir les mesures preventives fixades. 

 

10. PARALITZACIÓ DELS TREBALLS 

Quan el Coordinador i durant l'execució de les obres, observi l’incompliment de les mesures de 

seguretat i salut, haurà d’advertit al contractista i deixar constància de tal incompliment, quedant 

facultat per, en circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, 

disposar la paralització de talls o, si escau, de la totalitat de l'obra. 

Es donaran compte d'aquest fet als efectes oportuns, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la 

província de Girona. Igualment es notificarà al contractista, i si és el cas als subcontractistes i/o 

autònoms afectats de la paralització i als representants dels treballadors. 

 

11. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 

La formació i informació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de treball segur, són 

fonamentals per a l'èxit de la prevenció dels riscos laborals i executar l'obra sense accidents.  

El contractista adjudicatari està legalment obligat a formar en el mètode de treball segur a tot el 

personal a càrrec seu, de manera que tots els treballadors tinguin coneixement dels riscos propis de la 

seva activitat laboral, de les conductes a observar en determinades maniobres, de l'ús correcte de les 

proteccions col·lectives i dels equips de protecció individual necessaris per a la seva protecció.  
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12. DRETS DELS TREBALLADORS 

Els contractistes i subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin una informació adequada 

i comprensible de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut en 

l'obra. 

 

13. INCIDÈNCIES 

El Coordinador de seguretat haurà d’informar de les infraccions que hi pugin haver sobre els accidents 

que es pugin produir. 

 

14. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ: 

• Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció. 

• Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la utilització d’equips de protecció individual per part dels treballadors.  

• Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut per la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model oficial a Catalunya del Llibre 

d’incidències a les obres de construcció. 

• Ordre de 9 de març de 1971, per la qual s'aprova l'Ordenança General de Seguretat i Salut en 

el Treball.  

• Instruccions Tècniques Complementàries.  

• Plec de condicions tècniques dels projectes d'execució.  

• Ordre de 31 d'agost de 1987 sobre senyalització, defensa, neteja i acabament d'obres fixes en 

vies no urbanes. 

• Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

l’Estatut dels Treballadors. 

• Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció de i control ambiental de les activitats.  

• Llei 18/2020, de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica. 

• Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització 

de seguretat i salut en el treball. 

• Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treball. 

• Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions 

tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seves 

Instruccions Tècniques Complementàries ITC-RAT 01 a 23. 

• Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions 

tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves Instruccions 

Tècniques Complementàries ITC-LAT 01 a 09. 

• Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Aparells 

d'Elevació i Manutenció d’aquests. 
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• Ordre de 21 d'abril de 1981 per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-

AP4, sobre cartutxos de GLP. 

• Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials. 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals. 

• Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat, Higiene i Medicina del Treball que puguin 

afectar els treballs que es realitzin en l'obra.. 
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ANNEX III – CRONOGRAMA 
 

 

 

 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30 kWn AL CENTRE MUNICIPAL D’EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 

MASCARÓS 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 

CARRER DEL BRUGUEROL, Nº 12 – 17200, PALAFRUGELL – GIRONA 
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L’empresa contractista haurà de seguir el següent cronograma per la present instal·lació fotovoltaica, 

així com la legalització i entrega i explicació de l’obra als responsables i/o tècnics de l’Ajuntament de 

Palafrugell. El temps màxim establert per realitzar totes les feines completes fins a l’entrega d’aquesta 

és de 5 setmanes. 
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ANNEX IV – PLEC DE PRESCRIPCIONS 

TÈCNIQUES GENERALS 
 

 

 

 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30 kWn AL CENTRE MUNICIPAL D’EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 

MASCARÓS 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 

CARRER DEL BRUGUEROL, Nº 12 – 17200, PALAFRUGELL – GIRONA 
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1. OBJECTE 

El present Plec de Prescripcions Tècniques, té per objecte estructurar l’organització dels treballs, definir 

les característiques dels materials i definir les condicions a complir en els processos d’execució d’obra, 

així com definir la metodologia per a realitzar els amidaments i els abonaments de les obres. 

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present plec de prescripcions tècniques és d’aplicació al projecte al qual va associat per a la 

instal·lació fotovoltaica col·lectiva de 30kWn al Centre Municipal d’Educació Núria Rivas Mascarós. 

3. DISCPOSICIONS APLICABLES 

Els materials i l'execució de les obres compliran la normativa oficial vigent. Entre d'altres, seran 

d'aplicació les Normes, Plecs, Instruccions i Recomanacions que es relacionen a continuació; en cas de 

contradicció o discrepàncies amb el Plec de Prescripcions Tècniques Generals, prevaldrà el contingut 

d'aquest plec. La Direcció Facultatiu dirimirà les possibles contradiccions entre les diverses Normes, 

Plecs, Instruccions i Recomanacions vigents que fossin d'aplicació. En aquest Plec es designaran, en tot 

ell, mitjançant l'abreviatura indicada. 

Instal·lacions Elèctriques: 

• Reglament Electrotècnic de Baixa tensió (REBT) segons RD 842/2002, de 2 d’Agost. 

• RD 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions de 

producció d'energia elèctrica de petita potència. 

• RD 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i 

econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de 

producció amb autoconsum. 

• Instruccions tècniques complementàries ITC BT. 

• Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, pel qual es regulen les condiciones administratives, 

tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

• Real Decreto-llei 15/2018, de 5 de octubre, de mesures urgents per la transició energètica i la 

protecció dels consumidors 

• Real Decreto 1110/2007, de 24 d’agost, pel que s’aprova el Reglament unificat de punts de 

mesura del sistema elèctric i les seves modificacions posteriors. 

• Plec de condicions tècniques d’instal·lacions connectades a xarxa. 

• Normes UNE descrites. 

 

Contra Incendis: 

• Reial Decret 314/2006, de 17-03-2006, pel qual s’aprova Codi Tècnic de la Edificació (CTE). DB 

SI-Seguretat en cas d’incendi, DB SU-Seguretat d’utilització, i posteriors modificacions i 

correccions d’errors. 

• Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de Seguretat Contra 

Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI), BOE 303 de 17 de desembre, i correcció 

d'errors en BOE 55, de 5 de març de 2005. 

• Reial Decret 513/2017, del 22 maig, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de 

Protecció contra Incendis (RIPCI). 
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• Reial Decret 842/2013, del 31 d’octubre, pel qual s’aprova la classificació dels productes de 

construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 

resistència davant del foc. 

• Llei 3/2010, del 18-02-2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. DOGC.Nº 5584. 10-03-2010. 

Seguretat i Salut: 

• Llei de prevenció de Riscos laborals 31/1995 de 8 de novembre (parcialment modificada per la 

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 

laborals) 

• RD 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 

en els llocs de treball. 

Altres normes: 

• Normativa urbanística vigent. 

• Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes. 

• Ordenances municipals de l’Ajuntament. 

4. RELACIONS GENERALS CONTRACTISTA-CLIENT 

4.1. CONDICIONS ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES 

Les condicions econòmiques i administratives que s'han de complir en l'execució de les obres 

definides pel present Projecte, estan consignades en el Contracte entre el Contractista i el promotor. El 

Contractista està obligat a tenir permanentment a obra una còpia del Contracte signat a disposició del 

personal del promotor i de la Direcció Facultativa. 

4.2. DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Les obligacions i responsabilitats de la Direcció queden definides per la normativa vigent al respecte i 

per les clàusules del Contracte signat entre el Contractista i el promotor , als quals es remet el present 

Plec. 

4.3. PERSONAL TÈCNIC ENCARREGAT DE LES OBRES PER PART DEL 

CONTRACTISTA 

El Contractista estarà obligat a tenir al front dels treballs personal tècnic segons descrit al contracte, la 

designació del qual haurà de comunicar al promotor abans de l'inici del replanteig general. El 

promotor es reserva la possibilitat de sol·licitar el canvi dels membres de l'equip de l'obra sense haver 

de donar cap explicació. El Contractista estarà obligat a fer el canvi en el termini màxim de dos dies. 

  

Descripció i registre - Document electrònic E S: 2025028673 10
-11-2025 Projecte dexecucio dinstallacio fotovoltaica de 30kWn -
Signat

Codi per a validació: 1QD34-J5ISY-Z1DZO
Data d'emissió: 5 de _2 Febrer de _2 2026 a les 09:20:58
Pàgina 46 de _2 139

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
23

48
48

7 
1Q

D
34

-J
5I

S
Y

-Z
1D

Z
O

 5
E

6C
B

D
3C

32
9C

B
C

52
80

2E
15

A
F

B
5C

E
76

A
7C

B
15

A
25

8)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

.p
al

af
ru

ge
ll.

ca
t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

47 

 

 

PROJECTE D’EXECUCIÓ 

 

5. OBLIGACIONS GENERALS DEL CONTRACTISTA 

5.1. CONDICIONS REQUERIDES AL CONTRACTISTA PER L’EXECUCIÓ DE LES 

OBRES. 

Les condicions requerides al contractista queden reflectides en el contracte d’obres i en la resta de 

documents de projecte. 

5.2. RECONEIXEMENT PREVI 

Abans de l'inici dels treballs, el Contractista efectuarà un esmerat reconeixement de totes les 

propietats particulars i serveis pròxims a l'obra que s'hi vegin afectats, per a tenir coneixement del seu 

estat a l'inici de les obres i redactarà la relació corresponent. 

Per a cada cas haurà de consignar el seu estat i posar-ho en coneixement de la Direcció Facultativa, la 

qual ordenarà les mesures a prendre i les precaucions que consideri convenients, inclòs la formulació 

d'un Acta Notarial en la que s'hi reflecteixin aquestes circumstàncies. 

Totes les despeses que es produeixin en aquest reconeixement previ seran a càrrec del Contractista. 

5.3. SENYALITZACIÓ I PRECAUCIONS 

Els treballs es realitzaran a l’edifici en funcionament i per tant l’Adjudicatari prendrà totes les mesures 

necessàries per garantir la seguretat dels ocupants i prendrà les mesures necessàries de protecció per 

no causar danys a ningú, despeses que en cas d’existir correran a càrrec del contractista. 

Durant l'execució dels treballs, el Contractista evitarà d'entorpir el trànsit més d'allò que sigui 

imprescindible i evitarà, tant com sigui possible, molestar el veïnat amb rases obertes, terres 

remogudes, dipòsits de materials, voreres aixecades, etc. 

Els tipus d'aparells de senyalització, com tauler, tanques, etc., seran els que disposi el Coordinador de 

Seguretat i Salut seguint el Pla elaborat a partir de l’Estudi del Projecte, sent obligació del Contractista 

la seva col·locació en els llocs que li siguin indicats per aquest Coordinador, sense que allò suposi 

menyscabament algun en la responsabilitat dels danys que puguin produir-se per insuficiència o 

inadequació de les senyalitzacions i precaucions. 

El tancat perimetral tindrà una alçada mínima de 2 m. respecte al nivell de la zona de circulacions. 

Disposarà d'un empit opac a base de xapa plegada galvanitzada, d'una alçada de 1 m., serà de xarxa 

metàl·lica rígida muntada sobre tubs metàl·lics, peus i vorada de formigó prefabricat. Tindrà un 

balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre. 

Seran a compte del Contractista les despeses que per vigilància i material de senyalització i 

precaucions, siguin ocasionades en compliment del present Article, així com les despeses per danys a 

tercers que es poguessin ocasionar per una senyalització insuficient o inadequada. 

5.4. ESCOMESES DEFINITIVES 

El Contractista consultarà, en qualsevol cas, als serveis tècnics de les diverses companyies les 

especificacions i directrius que ha de seguir perquè puguin connectar als diferents subministraments. 

Haurà de realitzar tots els treballs necessaris per a implantar les escomeses i els comptadors  

d'electricitat, seguint les instruccions dels tècnics responsables de les diverses companyies 
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subministradores, sense que això representi cap despesa addicional per a la Propietat. Per la nova 

connexió de la instal·lació fotovoltaica, es seguiran les exigències de l’empresa distribuïdora, amb el 

compliment de les característiques requerides pel nou punt de connexió 

6. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE 

Documentació del projecte 

Document número 1.- Memòria i Annexes. 

Document número 2.- Plànols. 

Document número 3.- Càlculs. 

Document número 4.- Pressupost i amidaments. 

Les obres a realitzar queden perfectament definides en el Projecte. Correspon al Director Facultatiu 

l'aclariment dels dubtes que podran plantejar-se durant l'execució dels treballs, així com la definició 

dels aspectes de l'obra que no estiguessin suficientment tractats. 

7. LEGALITZACIÓ 

L’empresa contractista haurà de presentar a l’Ajuntament de Palafrugell la següent documentació 

respecte a la legalització elèctrica, així com els plànols As Built de tota la instal·lació fotovoltaica. El 

preu de les legalitzacions estan definides al pressupost i els plànols As Built estan inclosos dins de la 

partida del Projecte de legalització. 

• Assumeix direcció de l’obra per un tècnic competent. 

• Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió. 

• Tràmit per l’obtenció del RITSIC. 

• Projecte de legalització elèctric de baixa tensió visat. 

• Inspecció inicial per una Entitat d’Inspecció i control autoritzada. 

• Certificat final de direcció i acabament d’obra, visat. 

• Contracte tècnic amb l’empresa distribuïdora, per obtenir els permisos d’accés i connexió. 

• Tràmit per l’obtenció del RAC. 

8. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

8.1. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 

procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al  

Projecte, aixecant-se acta dels resultats. 

8.2. PLÀNOLS D’OBRA 

Posteriorment a l’acta de replanteig, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la 

Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que 

figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i 
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assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. La Direcció d’Obra serà 

l’encarregada de fixar la data d’entrega i de fer-ne la validació pertinent. 

8.3. PROGRAMA DE TREBALLS 

El contractista haurà d’entregar un programa de treballs abans de l’inici de l’obra, en el qual hi consti 

una descripció detallada dels diferents treballs a realitzar, així com el temps que cadascun d’ells 

implicarà, la relació de la maquinària que s’emprarà, l’organització del personal, gestió de material, 

relació de serveis afectats, valoracions mensuals i acumulades dels treballs executats. 

8.4. CONTROL DE QUALITAT 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 

adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari 

per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

8.5. MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Els recursos humans per a l’execució dels treballs seran com a mínim els establerts en el document de 

l’adjudicació. El contractista estarà obligat a posar tots els recursos humans estipulats per complir tant 

amb els recursos humans establerts com amb la planificació temporal marcada. 

8.6. INFORMES A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 

El Contractista estarà obligat a entregar a la Direcció d’Obra de manera periòdica, tota aquella 

documentació referent a planificació, treballs de projecte, seguiment d’obra etc, que la Direcció d’Obra 

pugui demanar. 

El format en que aquesta documentació serà lliurada, estarà estipulat per les directrius marcades per la 

Direcció d’Obra. 

8.7. MANTENIMENT I REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DURANT LES OBRES 

El Contractista haurà de garantir la seguretat en els accessos d’obra, talls de carrer etc. Sempre seguirà, 

en cas d’existir, les indicacions establertes pels organismes, institucions i poders públics competents. 

8.8. SEGURETAT I SALUT AL TREBALL 

D'acord amb l'article 4t. del Reial Decret 1627/1997 de 24.10.97 , el Contractista haurà d'elaborar un 

"Pla de seguretat i salut en les obres" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi bàsic de seguretat i 

salut" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els 

treballs. Aquest Pla previ tindrà coneixement de la Direcció d'Obra i l’aprovació per l'Autoritat 

competent, es remetrà al Vigilant de seguretat i al Comitè de Seguretat i Salut. 

8.9. AFECTACIONS AL MEDI AMBIENT 

El Contractista haurà de prendre totes les mesures necessàries per tal de minimitzar totes les 

afectacions mediambientals. 
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8.10. ABOCADORS 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 

l'abocador pel director de l’obra. 

8.11. EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la 

normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona 

pràctica per a obres similars. 

8.12. AMIDAMENT DE LES OBRES 

La Direcció de l'Obra realitzarà setmanalment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps 

anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

8.13. PREUS UNITARIS 

Els preus unitaris que apareixen, serà el que s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució 

Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no 

podent-se el contractista reclamar modificació de preus per a les unitats totalment executades, per 

errors o omissions en la descomposició. 
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ANNEX V – PLEC DE PRESCRIPCIONS 

TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

 

 

 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30 kWn AL CENTRE MUNICIPAL D’EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 

MASCARÓS 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 

CARRER DEL BRUGUEROL, Nº 12 – 17200, PALAFRUGELL – GIRONA 
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1. CONDICIONS GENERALS 

Tots els materials a utilitzar en la present instal·lació seran de primera qualitat i reuniran les condicions 

exigides pel Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i altres disposicions vigents referents a 

materials i prototipus de construcció. 

Tots els materials podran ser sotmesos a les anàlisis o proves, per compte de la contracta, que es 

creguin necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol altra que hagi estat especificat i sigui 

necessari realitzar haurà de ser aprovat per la Direcció Tècnica, entenent que serà rebutjat aquell que 

no reuneixi les condicions exigides per la bona pràctica de la instal·lació. 

Els materials resultants de preus contradictoris reuniran les condicions de satisfacció necessaris, a 

criteri de la Direcció Facultativa. 

Tots els treballs inclosos en aquest projecte s’executaran d’acord a les bones pràctiques de les 

instal·lacions elèctriques, el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i complint estrictament les 

instruccions rebudes per la Direcció Facultativa. 

2. CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES 

Els cables es col·locaran dins de tub rígid o flexible, o sobre safata o canal, segons les indicacions de 

plànols i memòria. L’estesa de la canalització es realitzarà una vegada estiguin instal·lats tots els 

elements de soportació de les canals. 

2.1. INSTAL·LACIÓ EN TUB 

Els tubs utilitzar estan especificats a la Memòria i a més hauran de complir amb les següents 

especificacions: 

- D’acer roscat galvanitzat, resistent a cops, fregaments, humitat i tots els agents atmosfèrics no 

corrosius, proveïts amb rosca Pg segons DIN 40430. Seran adequats per ser doblegats en fred 

mitjançant l’eina adequada. Ambdós extrems de tub seran roscats, i cada tram de tub anirà proveït 

amb el seu mànec. L’interior dels tubs serà llis, uniforme, i sense rebaves. S’utilitzaran, com a mínim, en 

les instal·lacions amb risc d’incendi o explosió, com aparcaments, sales de màquines, etc, i en 

instal·lacions en muntatge superficial amb risc de greus danys mecànics per impactes amb objectes o 

utensilis. 

- De policlorur de vinil rígid roscat que suporti, com a mínim, una temperatura de 60º C sense 

deformar-se, del tipus no propagador de la flama, amb grau de protecció 3 o 5 contra danys mecànics. 

Aquest tipus de tub s’utilitzarà en instal·lacions vistes i encastades, sense risc de danys mecànics degut 

a impactes. 

- De PVE, polièster termoplàstic sobre la base de Tereftalat de polietilè. Serà de doble capa, llis a la 

part interior i corrugat a la part exterior. No propagador de flama i amb una resistència de compressió 

de 750N. 

- De tub rígid endollable, ik9, no propagador de flama, amb un grau de protecció mínim IP65. 

Pel muntatge de canalitzacions es donarà compliment a les ITC-BT-020, 021, 022, 023 i 023. 
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2.2. NORMES D’INSTAL·LACIÓ EN PRESÈNCIA D’ALTRES CANALITZACIONS NO 

ELÈCTRIQUES 

En el cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es disposaran de 

manera que les superfícies exteriors d’ambdues es mantinguin a una distancia mínima de 3 cm. 

En cas de proximitat amb conduccions de calefacció, d’aire calent o fum, les canalitzacions elèctriques 

s’instal·laran de manera que no puguin arribar a una temperatura perillosa, i per tant, es mantindran 

separades una distancia mínima de 150 mm o amb pantalles calorífugues. 

Les canalitzacions elèctriques no es situaran paral·lelament per sota d’altres canalitzacions que puguin 

produir condensacions. 

2.3. ACCESSIBILITAT A LES INSTAL·LACIONS 

Les canalitzacions elèctriques han de ser accessibles per tal de poder controlar en tot moment el seu 

aïllament, localitzar i aïllar les parts avariades, realitzar tasques de manteniment i substitució etc. 

3. CONDUCTORS 

3.1. MATERIAL 

El cablejat complirà amb la designació RZ1-K(AS) de coure amb aïllament 0,6/1 kV no propagador de 

flama ni d’incendis i lliure d’halògens.  

3.2. DIMENSIONAT 

La secció dels conductors serà l’establerta aplicant el criteri més desfavorable dels següents: 

- Intensitat màxima admissible. Com intensitat es prendrà la pròpia de cada càrrega. Partint de les 

intensitats nominals així establertes, s’escollirà la secció del cable que admeti aquesta intensitat 

d’acord amb les prescripcions del ICT-BT-006, ICT-BT-007 i ICT-BT-019 o les recomanacions del 

fabricant, adoptant els coeficients correctors segons les condicions de la instal·lació. S’hauran de tenir 

presents les instruccions ICT-BT-044 per receptors d’enllumenat i ICT-BT-047 per receptors de motors. 

- Caiguda de tensió en servei. La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de manera que la 

caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt d’utilització, sigui menor del 3% de la 

tensió nominal en l’origen de la instal·lació, i del 5% en els demés usos, considerant alimentats tots els 

receptors susceptibles de funcionar simultàniament. Per instal·lacions industrials que s’alimenten 

directament en alta tensió mitjançant un transformador de distribució propi, es considera que la 

instal·lació interior de baixa tensió màximes admissibles serà del 4,5 % per l’enllumenat i el 6,5 % per 

als altres usos 

- Caiguda de tensió transitòria. La caiguda de tensió en tot el sistema durant l’arrancada de motors no 

ha de provocar condicions que impedeixin la seva arrancada, desconnexió de contactors, interrupcions 

en l’enllumenat, etc. 

- La secció del conductor neutre serà l’especificada en el ICT-BT-006 apartats 3.4, 3.5, 3.6 i 3.7, i ICT-BT-

007, en funció de la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació. Sempre es seguirà el 

dimensionat descrits a la present Memòria i en els esquemes unifilars dels plànols.  
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3.3. IDENTIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

Com a norma general, tots els conductors de fase o polars s’identificaran amb el color negre, marró o 

gris, el conductor neutre de color blau cel i els conductors de protecció de color groc i verd. 

La identificació de colors ha de ser la següent: 

Color Conductor 

Groc-verd Protecció o terra (TT) 

Negre Fase R/L1 

Marró Fase S/L2 

Gris Fase T/L3 

Blau Neutre 

Sempre s’identificaran els circuits i elements de les canalitzacions. 

3.4. RESISTÈNCIA D’AÏLLAMENT I RIGIDEA DIELÈCTRICA 

La resistència d’aïllament serà com a mínim igual a 0,5 MΩ per a instal·lacions amb tensió nominal 

inferior o igual a 500 V. La rigidesa dielèctrica ha de ser tal, que desconnectats els aparells d’utilització, 

resisteixi durant 1 minut una prova de tensió de 2U+1.000 volts, sent U la tensió màxima de servei 

expressada en volts i amb un mínim de 1.500 V. 

3.5. CAIXES DE CONNEXIÓ 

Les connexions entre conductors es realitzaran en l’interior de caixes apropiades de material plàstic 

resistent incombustible o metàl·liques, en aquest cas hauran d’estar aïllades interiorment i protegides 

contra l’oxidació. Les dimensions d’aquestes caixes seran les que permetin allotjar sense dificultats tots 

els conductors necessaris. 

La seva profunditat serà igual, com a mínim, a una vegada i mitja el diàmetre del tub més gran, amb 

un mínim de 40 mm. El lateral o diàmetre de la caixa serà mínim de 80 mm. Quan les entrades dels 

tubs a les caixes hagin de ser estanques, s’utilitzaran premsa estopes adequats. 

En cap cas es permetrà la unió de conductors, com connexions o derivacions pel simple recargolament 

o arrollament entre sí dels conductors, sinó que s’hauran d’utilitzar sempre borns de connexió. 

Els tubs es fixaran a totes les caixes de sortida, de connexió i de pas, mitjançant contra femelles i 

casquets. Es tindrà cura que quedin al descobert el número total de fils de rosca amb la finalitat que el 

casquet pugui ser premut contra l’extrem del tub, després del qual s’estrenyerà la contra femella per 

posar el casquet amb contacte elèctric amb la caixa. 

Els tubs i perns es subjectaran mitjançant perns de fiador en maó buit, perns d’expansió en formigó i 

maó massís, i claus spit sobre metall. Els perns de fiador de tipus cargol s’utilitzaran en instal·lacions 

permanents, les de tipus rosca quan sigui precís desmuntar la instal·lació, i els perns d’expansió seran 

d’obertura efectiva. Seran de construcció sòlida i capaços de resistir una tracció mínima de 20 kg. No 

s’utilitzaran claus per subjectar caixes o tubs. 
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3.6. QUADRES I SUBQUADRES ELÈCTRICS 

El quadre/s i/o subquadre/s elèctrics, estaran constituïts pels cossos necessaris per tal d’albergar les 

sortides dissenyades al projecte i preveure una possible ampliació (reserva no equipada). 

En el cas que els quadres elèctrics estiguin previstos en el pressupost, abans d'iniciar la construcció 

dels quadres, el Contractista haurà de verificar, amb tota precisió, les cotes d'emplaçament i presentar 

els plànols complets, a escala de l'interior i frontal, per a la seva aprovació prèvia per la Direcció 

Facultativa. La no presentació d'aquesta documentació no eximeix de l'obligació d'ajustar-se als criteris 

de detall de la Direcció Facultativa i seran a càrrec del Contractista les modificacions o substitucions a 

les què hi hagués lloc, sent així mateix motiu de penalització. 

El grau de protecció que oferirà l'armari depenent de la seva ubicació vindrà regulat pel reglament 

electrotècnic de baixa tensió. 

3.7. EQUIPS DE MESURA 

Els equips de mesura seran subministrats per l’empresa subministradora d’energia i adequats segons 

normativa vigent. 

3.8. CIRCUIT DE POSTA A TERRA 

Tot el circuit de posta a terra complirà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i s’executarà segons 

estigui especificat al projecte. 

La instal·lació de posta a terra en baixa tensió, tindrà un sol punt de prova situat al local de quadres 

elèctrics, concretament a la caixa de seccionament de terra. 

El valor de la resistència estarà conforme a les normes de protecció i funcionament de la instal·lació, i 

es mantindrà d’aquesta manera al llarg del temps, amb una resistència màxima de la instal·lació de 8 

ohms, de manera que es garantirà que mai podrà donar tensions de contacte superiors a 24V en el cas 

de local o emplaçament conductor i 50V en els demés casos. 

3.8.1. Presa de terra 

La unions de la pressa de terra entre els elements o parts conductores d’una instal·lació i l’elèctrode o 

grup d’elèctrodes enterrats al terra serà sense fusibles ni dispositius de protecció, és a dir contínua i 

permanent; la secció del conductor metàl·lic utilitzat serà la suficient segons les característiques 

elèctriques de la instal·lació. 

La pressa de terra constarà d’arqueta (arqueta de serveis de polipropilè amb mesures interiors de 25 

cm i exteriors de 35cm) amb tapa de fundició en duralumini (mesura interior 25 cm, exterior 30 cm), 

barra de compensació de potencial (amb terminals de connexió tipus UPRESA LT-2, cargols d’acer 

inoxidable per cables de 35 a 70 mm2 de secció), tub d’humidificació de PVC, elèctrodes (composats 

per cable de Cu de 35 mm2 de secció i material conductor tipus quibacsol), sistema de drenatge 

(grava) i perforació de reserva. 

Garantirà uns elèctrodes de gran durabilitat i màxim rendiment, estarà equipada amb un sistema 

d’automanteniment, no precisarà d’obra civil pròpiament, haurà de ser fiable, segura, tenir gran 

capacitat d’absorció, mínima impedància al xoc en descàrrega alta freqüència, màxima superfície de 

contacte amb el terreny i garantir la correcta connexió dels elèctrodes amb el terreny. 
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4. PROVES I ASSAIGS 

4.1. GENERALS 

El Contractista garantirà, després de l'acabament dels treballs, que tots els sistemes estan en 

condicions per a una operació elèctrica perfecta, d'acord amb la normativa oficial i la millor pràctica. 

Aquelles instal·lacions, les proves i assaigs de la qual estiguin legalitzades pel Ministeri d'Indústria o 

altra Organisme oficial, es provaran i assajaran d'acord amb a aquestes normes. 

El Contractista assajarà tots els sistemes de les instal·lacions d'aquest projecte i hauran de ser aprovats 

abans de la seva acceptació. 

Es realitzaran els següents assaigs generals, sent el Contractista qui subministrarà l'equip i aparells 

necessaris per a dur-los a terme: 

• Examen visual del seu aspecte. 

• Comprovació de dimensions, seccions, calibres i connexions, etc. 

• Proves de funcionament i desconnexió automàtica. 

4.2. PARCIAL EN OBRA 

Totes les instal·lacions hauran de ser provades davant de la Direcció Facultativa abans de ser cobertes 

per parets, tancament de rases, etc. 

4.3. EN FÀBRICA 

La Direcció Facultativa serà autoritzada a realitzar totes les visites d'inspecció que consideri necessàries 

a les fàbriques on s'estan realitzant treballs relacionats amb aquesta instal·lació. 

4.4. ASSAIGS I PROVA DE MATERIAL 

4.4.1. Prova de rutina de materials 

Tindrà per objecte comprovar la qualitat dels materials que integren el conjunt de la instal·lació, dels 

que a continuació es ressalten els més importants. 

Conductors: Es procedirà a la prova de rigidesa de l'aïllament, que haurà de ser tal que resisteixin 

durant un minut una prova de tensió de dues vegades la nominal, més 1000 Volt, a freqüència de 50 

Hz. 

La prova d'aïllament s'efectuarà també en forma que, com a mínim, la seva resistència sigui en relació 

al mínim que li correspongui, inversament proporcional a la longitud total, en hectòmetre de les 

canalitzacions, segons l'article 2.9 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, de la Instrucció 

Número 19. 

4.4.2. Prova de muntatge 

Una vegada acabat el muntatge, abans de procedir a donar-li servei, es comprovarà novament la 

rigidesa dielèctrica de la instal·lació, a efectes de comprovar el perfecte aïllament dels conductors, 

borns i connexions, després d'efectuada la instal·lació. 
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4.4.3. Prova de recepció 

Finalment, en l'acte de recepció, s'efectuaran proves del conjunt de les instal·lacions. Tindran per 

objecte comprovar el perfecte funcionament i el rendiment de la instal·lació. Entre d'altres es 

comprovaran els següents extrems: 

• Regulació dels relés de màxima dels limitadors de corrent. 

• Dispar i regulació de tots els productes. 

• Comprovació de tots els circuits que composen la instal·lació. 

• Mesura de la resistència de la presa de terra general, que haurà de ser inferior a 8 ohms. 

4.5. SEGURETAT 

S’aplicarà per realitzar qualsevol treball l’especificat en l’Estudi Bàsic de Seguretat d’aquest projecte, i 

en cas de no contemplar algun aspecte, s’aplicarà la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i les 

especificacions de les normes NTE. 

4.6. NETEJA 

Abans de la recepció de l’obra serà obligatori netejar la zona de treball, quadres elèctrics i qualsevol 

altra espai que hagués pogut quedar afectat per les actuacions realitzades. 

4.7. MANTENIMENT 

Quan sigui necessari intervenir novament en la instal·lació, bé sigui per causa d’avaries o per efectuar 

modificacions en la mateixa, hauran de tenir-se en compte totes les especificacions ressenyades en els 

apartats d’execució, control i seguretat, tal que ha es tracta d’una instal·lació nova. S’aprofitarà per 

comprovar l’estat general de la instal·lació, substituint o reparant aquells elements que ho requereixin, 

utilitzant materials de característiques similars als substituïts. 

 

 

 

  

Descripció i registre - Document electrònic E S: 2025028673 10
-11-2025 Projecte dexecucio dinstallacio fotovoltaica de 30kWn -
Signat

Codi per a validació: 1QD34-J5ISY-Z1DZO
Data d'emissió: 5 de _2 Febrer de _2 2026 a les 09:20:58
Pàgina 57 de _2 139

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
23

48
48

7 
1Q

D
34

-J
5I

S
Y

-Z
1D

Z
O

 5
E

6C
B

D
3C

32
9C

B
C

52
80

2E
15

A
F

B
5C

E
76

A
7C

B
15

A
25

8)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

.p
al

af
ru

ge
ll.

ca
t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

58 

 

 

PROJECTE D’EXECUCIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX VI – FITXES TÈCNIQUES 
 

 

 

 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30 kWn AL CENTRE MUNICIPAL D’EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 

MASCARÓS 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 

CARRER DEL BRUGUEROL, Nº 12 – 17200, PALAFRUGELL – GIRONA 
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ÍNDEX 

1. PANELL SOLAR 

2. INVERSOR 

3. EQUIP DE MONITORITZACIÓ 

4. BLOCS DE FORMIGÓ 

5. INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC AMB SOBRETENSIONS 

6. INTERRUPTOR DIFERENCIAL 

7. CABLEJAT DE CORRENT ALTERNA 

8. CABLEJAT DE CORRENT CONTINUA 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

IN
VERSO

RES
Inversor trifásico
SE25K / SE30K / SE33.3K

solaredge.com

Diseñado para trabajar con optimizadores de potencia

Inversor a tensión fija CC para una eficiencia 
superior (98,3%) y strings más largos

Monitorización a nivel de módulo con 
comunicación por Ethernet, inalámbrica o telefonía 
móvil para una visibilidad completa del sistema

Funciones de seguridad avanzadas: protección 
integrada contra fallos de arco y apagado de 
seguridad SafeDC

IP65 - Instalación en interiores y exteriores

Unidad de seguridad de CC integrada opcional: 
elimina la necesidad de interruptores externos de CC

Puesta en marcha rápida y sencilla del inversor 
directamente desde su smartphone con 
SolarEdge SetApp

Pequeño, el más ligero de su categoría, y fácil de 
instalar

12-20
AÑOS DE

GARANTÍA

Preparado para ampliación futura con soluciones 
de almacenamiento SolarEdgeProtección opcional frente a sobretensiones para 

CA de tipo 2 y RS485

Protección contra sobretensiones en CC de tipo 2 
integrada, para mejorar la resistencia en caso de 
tormentas o rayos
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Inversor trifásico
SE25K / SE30K / SE33.3K

(1)	 Si fuera necesaria una protección diferencial externa, su valor de disparo tiene que ser ≥ 100mA
(2) Donde permitido por la normativa local
(3) La conexión a internet por Wi-Fi requiere un componente Wi-Fi adicional, que se tiene que solicitar por separado. Para más detalles contactar con el departamento comercial de SolarEdge o hacer referencia a: 

https://www.solaredge.com/products/communication
(4) Código de artículo del inversor con apagado rápido: SExxK-xxRxxxxxx
(5)	Para conocer todas las normativas consultar el apartado de Certificados en la página de Descargas: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads
(6)	Entradas de CC disponible con conectores MC4 o prensaestopas según el código de producto del inversor. Para obtener más información, póngase en contacto con SolarEdge
(7) Se permite solamente el uso de conectores MC4 fabricados por Stäubli.
(8)	Para más información consultar: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf.

Aplicable a inversores con código de producto SEXXK-RWX0IXXXX
SE25K SE30K SE33.3K

SALIDA 
Potencia nominal de salida CA 25000 29990 33300 W
Potencia máxima de salida CA  25000 29990 33300 VA
Tensión nominal de salida CA: fase-fase / fase-neutro 380 / 220 ; 400 / 230 Vca
Rango de tensión de salida CA: fase-fase / fase-neutro 304 - 437 / 176 - 253 ; 320 - 460 / 184 - 264,5 Vca
Frecuencia CA 50/60 ± 5 % Hz
Corriente máxima de salida constante (por fase) 36,25 43,5 48,25 Aac
Posibles conexiones de la línea de salida CA 3 W + PE, 4 W + PE
Monitorización de red, protección contra funcionamiento en isla, factor 
de potencia configurable, umbrales configurables por país Sí

Distorsión armónica total < 3  %
Rango de factor de potencia +/- 0.8 a 1
Corriente de Derivación Máxima Inyectada(1) 100 mA
ENTRADA  
Potencia máxima de CC admitida (módulo STC) 43750 52500 58275 W
Sin transformador, sin puesta a tierra Sí
Tensión nominal de entrada CC+ a CC- 750 Vcc
Corriente máxima de entrada 36,25 43,5 48,25  Acc
Protección contra polaridad inversa Sí
Detección de fallo de aislamiento a tierra Sensibilidad 150 kΩ(2)

Rendimiento máximo del inversor 98,3 %
Rendimiento ponderado europeo 98 %
Consumo de energía nocturno <4 W
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Interfaces de comunicación 2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi (Opcional)(3), Telefonía móvil (opcional)
Gestión Smart Energy Limitación de exportación 
Puesta en marcha del inversor Con la aplicación móvil SetApp utilizando la conexión Wi-Fi integrada para la conexión local
Protección contra fallos de arco Integrado, configurable por el usuario (según UL1699B)
Apagado rápido Opcional(4) (Automático tras desconexión de la red de CA)
Protección contra sobretensiones RS485 Opcional
Protección contra sobretensiones de CC Tipo II, reemplazable, integrada
Protección contra sobretensiones de CA Tipo II, reemplazable, opcional
UNIDAD DE SEGURIDAD DE CC (OPCIONAL)
Desconexión de 2 polos 1000 V / 48,25A
Fusibles de CC Opcionales, 25A
Cumplimiento UTE-C15-712-1
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 
Seguridad IEC-62109

​Normas de conexión a la red(5) VDE-AR-N-4105, AS-4777, EN50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1, EN50549-2, 
VDE-AR-N-4110, TOR Erzeuger Typ A, G99, G99 (NI), VFR 2019

Emisiones IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 Clase A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
RoHS Sí
ESPECIFICACIONES PARA LA INSTALACIÓN   
Diámetro prensaestopas de salida de CA/Sección transversal de línea/
Sección transversal de PE 18 - 25 mm / 4 – 16 mm2 / 4 – 16 mm2

Entradas de CC(6) 4 pares MC4

Entrada de CC con unidad de seguridad(6)(7)

4 pares MC4
4 entradas por prensaestopas: Diámetro exterior del cable 5 - 10 mm / Sección trasversal del 

cable 2.5 - 16mm2

Dimensiones (Al x An x P) 550 x 317 x 273 mm
Dimensiones con unidad de seguridad (Al x An x P) 836 x 317 x 300 (DC MC4); 819 x 317 x 300 (DC Gland) mm
Peso 32 kg
Peso con unidad de seguridad 36,5 kg
Rango de temperatura de funcionamiento De -40 a +85(8) ˚C
Refrigeración Ventilador (reemplazable por el usuario)
Ruido <62 dBA
Grado de protección IP65 — exterior e interior
Montaje Sobre soporte (suministrado)

©SolarEdge Technologies, Inc. Reservados todos los derechos. SOLAREDGE, el logo de SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE son marcas comerciales o registradas de SolarEdge Technologies, Inc. 
Cualquier otra marca que se mencione en este documento es propiedad de su correspondiente titular. Fecha: 08/2022/V01/SP EU. Sujeto a cambios sin previo aviso.
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Meter con 

comunicación Modbus 
SE-MTR-3Y-400V-A 

5  
AÑOS  

DE GARANTÍA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meter con comunicación Modbus para instalaciones SolarEdge 
 

 Lecturas de alta precisión para 

monitorización de producción o 

consumo 

 Lecturas de importación o exportación 

para la función de limitación de vertido 

 Pequeño y fácil de instalar: apto para 

cuadros eléctricos estándar 

 Compatible con instalaciones residenciales, industriales 

y en edificios públicos 

 Terminación del bus RS485 con resistencia de 120 Ω 

integrada 

A
C

C
E
S
O

R
IO

S
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ESTATSIGNATURES
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Meter con comunicación Modbus 
SE-MTR-3Y-400V-A 

CONJUNTAMENTE CON UN METER, ADQUIRIR TAMBIÉN SIEMPRE LAS PINZAS AMPERIMÉTRICAS POR SEPARADO: 
 

MODELO DE PINZA 

AMPERIMÉTRICA(1)
 

RMS NOMINAL 

CORRIENTE (A) 

INTERIOR (A X B) / EXTERIOR  

(C X D) 
SE-CTML-0350-070 70 10 x 10 mm / 25,4 x 39 mm 

SECT-SPL-100A-A 100 16 x 16 mm / 44 x 31 mm 

SECT-SPL-250A-A 250 24 x 25 mm / 46,2 x 65,4 mm 

SECT-SPL-1000A-A 1000 52 x 52 mm / 120 x 125 mm 

SE-CTB-4x4-1200 1200 102 x 102 mm / 158 x 168 mm 

SE-CTB-4x4-2000 2000 102 x 102 mm / 158 x 168 mm 

SE-CTB-4x4.5-3000 3000 114 x 102 mm / 171 x 168 mm 

(1) Una pinza amperimétrica por fase; para otros calibres contactar con 

SolarEdge. 

* Todos la pinzas tienen un par de cables trenzados de una longitud de 

2,4 m. 

Pinza amperimétrica 70 A 

 
Dimensiones de la pinza amperimétrica 

Pinza amperimétrica 100 A Pinza amperimétrica 250 A 

23,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,4 

 

 

 

Pinza amperimétrica 

1000 A 

 

 

 

CTB 

 

 
*Todas las dimensiones se indican en milímetros. 

 

 SE-MTR-3Y-400V-A UNIDADES 

PARAMETROS ELÉCTRICOS 
Rango de tensión de 

funcionamiento 

Fase-fase 176 - 440 Vca 

Fase-neutro 102 - 305 Vca 

Rango de tensión nominal 
Fase-fase 220 - 400 Vca 

Fase-neutro 120 - 277 Vca 

Frecuencia CA 45 - 65 Hz 

Redes compatibles(2): monofásicas, trifásicas L / N / PE ; L1 / L 2 / L3 / N / PE  

Consumo (máx.) 3 W 

Entradas CT 333 mV 

COMUNICACIÓN 
Interfaces de comunicación compatibles RS485 half-duplex, 3 cables (A, B, GND)  

Tiempo de respuesta(3)
 ≤200 ms 

ID del dispositivo predeterminado (Modbus) 2  

Terminación de bus RS485 120 Ω 

PRECISIÓN (a 25 °C, FdP: 1)(4)
 

Del 1% al 100% de la corriente nominal de CT ±1,25 % 

Precisión IEC IEC 62053-21 Clase 1, IEC 62053-23 Clase 2  

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 
Seguridad IEC 61010-1, UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04  

Inmunidad 
EN 61326: 2000, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5,  

EN 61000-4-6 
 

Emisiones EN 55022 Clase B  

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN 
Dimensiones (AlxAnxPr) 75 x 138,6 x 35 / 2,95 x 5,45 x 1,37 mm/in 

Peso 225 / 0,49 g / lb 

Rango de temperatura de funcionamiento De -40 a +85 / de -40 a +185 °C / °F 

Humedad relativa (sin condensación) Del 5% al 90% hasta 40 °C disminuyendo la linealidad al 50% HR a 55 °C  

Clasificación de protección IP20: adecuado para uso en interiores  

Tipo de montaje Carril DIN / montaje en superficie  

Bloque de terminales de tensión de CA hasta 2,5 mm2
 

Bloque de terminales de comunicación 0,2 - 2 AWG/mm2
 

Bloque de terminales de la pinza 

amperimétrica 
24 / 0,2 a 14 / 2 AWG/mm2

 

(2) No es necesaria conexión de toma a tierra para el funcionamiento del meter 

(3) Para aplicación de limitación de potencia. Cuando el meter está conectado en el punto de conexión con la red, y cuando se utiliza RS485 para varios inversores 

(4) ±1,75 % de 10 % a 100 % de corriente nominal para las pinzas amperimétricas SE-CTB 

 
© SolarEdge Technologies Ltd. Todos los derechos reservados. SOLAREDGE, el logo de SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE son marcas comerciales o marcas comerciales registradas 

de SolarEdge Technologies, Inc. Todas las demás marcas comerciales mencionadas aquí son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Fecha: DS-00002-1.0-ENG. Sujeto a 

cambio sin previo aviso. 
 

Hacía la red 

10,0 

D 

C 
 A  

 B  

1
0
,0

 

3
9
,0

 

2
6
 

1
4
,6

 

Descripció i registre - Document electrònic E S: 2025028673 10
-11-2025 Projecte dexecucio dinstallacio fotovoltaica de 30kWn -
Signat

Codi per a validació: 1QD34-J5ISY-Z1DZO
Data d'emissió: 5 de _2 Febrer de _2 2026 a les 09:20:58
Pàgina 65 de _2 139

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
23

48
48

7 
1Q

D
34

-J
5I

S
Y

-Z
1D

Z
O

 5
E

6C
B

D
3C

32
9C

B
C

52
80

2E
15

A
F

B
5C

E
76

A
7C

B
15

A
25

8)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

.p
al

af
ru

ge
ll.

ca
t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CUBIERTAS  
Y SUPERFICIES 
PLANAS

www.solarbloc.es
www.pretensadosduran.com

PIONEROS EN INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO DE ESTRUCTURAS 
DE HORMIGÓN PARA PANELES 
SOLARES.
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(0°, 3°,10°, 12°, 15°, 18°, 28°, 30°, 34°)
amplía su gama a 9 modelos

Diseñados con carril de hormigón 
para la sujeción de anclajes.

www.solarbloc.es
www.pretensadosduran.com

Soporte de hormigón
para paneles solares

CUBIERTAS Y SUPERFICIES PLANAS

Simplifique todo al máximo 
con

3°
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SISTEMA DE MONTAJE
Presentamos SOLARBLOC® como un sistema de 
montaje sin estructura ni anclajes, para la 
instalación de módulos solares sobre cubiertas o 
superficies planas. 

SOLARBLOC® es un soporte prefabricado de 
hormigón, diseñado para simplificar el montaje 
de instalaciónes solares y abaratar los costes al 
reducir en el resto de materiales necesarios.

El soporte SOLARBLOC® está desarrollado con 
una geometría y una masa que permite fijar los 
paneles directamente a él, esta masa es necesa-
ria para contrarrestar la fuerza del viento y 
agentes externos.

SOLARBLOC® elimina el proceso de 
montaje de estructura metálica.

No se tiene que taladrar a la cubierta,
por lo que no afecta a la impermeabili-

dad de ésta.

Simplifique todo al máximo, sólo tiene que colocar los soportes en 
la zona designada y fijar los paneles al soporte  SOLARBLOC®.
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• Colocar los soportes SOLARBLOC® en el lugar deseado.
• Montar las fijaciones de los paneles en el carril de hormigón.

• Instalar los paneles sobre el soporte.

El montaje de SOLARBLOC®:

• Por simplicidad y rapidez de ejecución.
Con SOLARBLOC® para cubiertas o superficies planas minimizará costes:

• Sistema de montaje FV de un sólo componente.
• Soporte auto-lastrado, fabricado en hormigón.
• Fijación del panel mediante carril incorporado al soporte.
• Elimina la estructura metálica.
• Elimina el proceso de perforado y anclajes a la cubierta.
• Acorta el tiempo de montaje de las instalaciones FV.

• Composición; hormigón
• Ángulos soportes; 0º, 3º,10º,12º,15º,18º,28º,30º,34º.
• Peso según ángulo; 25kg,50kg, 60kg, 68kg, 71kg, 77kg.
• Fijación paneles; mediante carril y tornillería.
• Dimensiones; largo(50-60-100-110) ancho(13-20-23)cm.
• Ud/palets: 48-24-20 -16

Datos técnicos:

Ventajas de SOLARBLOC®:
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Estructura SOLARBLOC COPLANAR 0º
No siempre los paneles solares de una instalación están colocados de la misma forma. 
Dependiendo de las características del inmueble, de las condiciones meteorológicas o 
de los obstáculos que haya alrededor de la casa o negocio, instalaremos nuestros 
paneles solares de una determinada manera. 

Una estructura coplanar es un sistema de colocación de paneles solares que aprovecha la 
inclinación de la cubierta donde se va a realizar la instalación fotovoltaica. 

Este nuevo sistema Solarbloc Coplanar 0º trabaja como estructura autolastrada al igual que toda 
nuestra gama Solarbloc, por lo que no es necesario perforar la zona de apoyo, por lo que se elimina 
el riesgo filtraciones de agua en las cubiertas. 

La aplicación principal de este sistema se da en cubiertas y superficies planas 
con una pendiente máxima del 10%. La estructura Solarbloc Coplanar 0º repro-
duce la pendiente de la cubierta, quedando instalación integrada con una 
altura máxima de 12,5cm. 
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Características de instalaciones con SOLARBLOC COPLANAR 0º.

1. Facilidad de integración arquitectónica, manipulación y montaje gracias a su reducido peso. 

2. Permite aumentar la potencia de la instalación sobre la cubierta al no producir sombra sobre el 
resto de los módulos. 

3. Menor carga trasmitida a la cubierta al tener un peso de tan solo 25kg.

4. Al tratarse de soportes individuales, se adapta a cualquier módulo solar sin importar su 
tamaño. 

5. Una configuración con Solarbloc Coplanar 0º hace a la instalación fotovoltaica muy resistente 
a las cargas de viento. 
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POSICIÓN DE MONTAJE SOLARBLOC®
COPLANAR 00

                 MÍNIMO DE BASES NECESARIAS
2 SOLARBLOC® POR EL LADO LARGO DEL MÓDULO

 BASES NECESARIAS ENTRE FILAS
      PARA UNIR LA INSTALACIÓN

 BASES NECESARIAS ENTRE FILAS
      PARA UNIR LA INSTALACIÓN

           INSTALACIÓN REFORZADA
2 SOLARBLOC® POR EL LADO LARGO
1 SOLARBLOC® POR EL LADO CORTO

SOLARBLOC®

SOLARBLOC® COPLANAR 0º

*Las Consideraciones de montaje en función al tipo de cubierta, superficies y cargas de viento para el sistema Solarbloc Coplanar 0º, 
son idénticas a todas las de nuestra gama Solarbloc, al tratarse del mismo tipo de estructuras, pero con diferentes ángulos.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

El sistema SOLARBLOC® cubiertas y 
superficies planas, permite fijar los 
paneles solares directamente al soporte, 
por lo que no es necesario montar 
estructura.

Los soportes  SOLARBLOC® se fabrican 
en ocho grados distintos, 
(0º, 3º,10º,12º,15º,18º,28º,30º,34º)

Debemos elegir la inclinación del soporte 
más idónea teniendo en cuenta las 
necesidades de la instalación.

de inclinación que más nos convenga 
(0º, 3º,10º,12º,15º,18º,28º,30º,34º)

Una vez seleccionado el ángulo, tenemos 
que marcar la zona donde se colocarán los 
soportes SOLARBLOC®  para el montaje de 

los paneles solares.

El terreno o la superficie donde se apoyen 
los soportes SOLARBLOC® debe ser plana, 

de lo contrario tiene que nivelarse.
 

Sobre suelos de tierra se puede utilizar 
grava para nivelar el terreno. Los soportes 

se deben empotrar sobre la grava unos 
centímetros para evitar deslizamientos.
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3.1.  Manipulación del soporte 

Las piezas tienen una masa entre 25 y 77kg, dependiendo 
del grado de inclinación del soporte, por lo que para su 
desplazamiento es aconsejable la utilización de carretilla 
o similar.

1. Desplazar los soportes al lugar seleccionado.

2. Colocar el primer y el último soporte de la fila. Unirlos mediante una cuerda de 
replanteo por la parte superior, servirá para comprobar la nivelación y alineación.

   

3. Completar la fila con los soportes SOLARBLOC® según el replanteo establecido.  

3.2. Consideraciones en función al tipo de cubierta, superficies y cargas de viento

3.2.1. Se recomienda fijar los soportes a la superficie de apoyo con uno o dos 
cordones de adhesivo, aumentar el peso de los soportes SOLARBLOC® añadiendo 
Lastres, o duplicar el numero de SOLARBLOC® por módulo para aumentar la 
resistencia a vientos superiores a Beaufort 9 (Temporal fuerte).  

COLOCA LOS
SOPORTES3

PEGADO DEL SOPORTE  SOLARBLOC® POR LA BASE  
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3.2.2. En superficies con coeficientes de rozamiento bajo es necesa-
rio fijar los soportes Solarbloc con adhesivo para evitar deslizamien-
tos.

En caso de no poder fijar los soportes, se tendrá que poner entre la 
base del SOLARBLOC® y la superficie de apoyo una manta de caucho, 
neopreno o algún material que aumente el rozamiento. La utilización 
de dichas mantas protege la impermeabilización de las cubiertas.

Con esta actuación se pretende que el soporte resista la carga de 
viento estimada antes de su desplazamiento.    

*Es responsabilidad del proyectista y el montador de la obra dimensionar la estructura de la instalación 
fotovoltaica, también decidir el tipo de actuaciones complementarias para proteger la instalación.    

Tras colocar los soportes, se procederá al montaje de los anclajes 
sobre el soporte SOLARBLOC®, realizando los siguientes pasos:

1. Ensamblar el anclaje formado por; omega de 
aluminio, tornillo, arandela y regleta para carril.

4
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www.solarbloc.es
www.pretensadosduran.com

2. Introducir el anclaje ensamblado al carril de 
hormigón, por el lateral del soporte SOLARBLOC®.

*Tanto las omegas como las fijaciones finales deben 
estar en la mitad del carril de hormigón, si no es 
posible, estarán mínimo a 5cm del borde.

POSICIÓN DE LOS MÓDULOS
Y USO DE REFUERZOS

en función de la inclinación y tamaño.

ÁNGULO DE 
INCLINACIÓN

PANEL ≥ 1,75 M 
VERTICAL

SOLARBLOC® 3º

SOLARBLOC® 10º

SOLARBLOC 12º

SOLARBLOC 15º

SOLARBLOC 18º

SOLARBLOC 28º

SOLARBLOC 30º

SOLARBLOC 34º

PANEL ≥ 1,75 M 
HORIZONTAL

PANEL ≤ 1,65 M 
HORIZONTAL

PANEL ≤ 1,65 M 
VERTICAL

Montaje 
incompatible
Montaje 
incompatible
Montaje 
incompatible

Montaje 
incompatible
Montaje 
incompatible
Montaje 
incompatible

Esta información se basa en las recomendaciones del fabricante para el refuerzo 
de instalaciones sometidas a altas cargas de vientos. PREVIAMENTE calculadas 

y aprobadas por las empresas instaladoras.

USOS DE REFUERZO DE LASTRE SOBRE SOLARBLOC® CUBIERTA

Recomedable

Muy recomendable

Obligatorio por el lateral

Obligatorio por la base

Obligatorio por el lateral o base

L

B

L B

L B

B

B

B

B

B

L

L

L

L

B

USO DE REFUEZO SISTEMA ANTIPANDEO CON MÓDULO HORIZONTAL
           MUY RECOMENDABLE PARA:
*PANEL >2,00 M CON ESPESOR <45mm
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PASOS DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS:

1. Apoyar los extremos del módulo sobre la superficie inclinada del soporte 
SOLARBLOC®.

2. Montar los módulos centrados al soporte SOLARBLOC®, de manera que no 
sobresalga más de un lado que de otro y ajustar los anclajes al marco del 
panel.   

3. Por ultimo, colocar el siguiente panel y apretar los anclajes para fijarlos con 
el par de apriete del módulo.

Una vez montados los anclajes al soporte SOLARBLOC®, se fijará el marco del 
panel solar con el plano superior inclinado de SOLARBLOC®.

*Es necesario comprobar el manual del módulo a instalar para verificar el tipo de montaje 
necesario. SOLARBLOC® dispone de múltiples accesorios para la instalación. Consúltenos.

 * Par de apriete máximo 17N

 Cada soporte incluye los 
anclajes metálicos, necesarios para la 

fijación de los módulos.

INSTALA LOS PANELES 
SOLARES AL SOPORTE6
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Para la completa instalación de los módulos, SOLARBLOC® dispone de accesorios 
que le ayudará en las siguientes situaciones.

COMPLEMENTOS SOLARBLOC®7

SISTEMA ANTIPANDEO SOLARBLOC®

COMPENSACIÓN DE INCLINACIÓN Y DESNIVELES
EN CUBIERTAS

El Sistema Antipandeo Solarbloc® consigue 
rigidizar los módulos de mayor tamaño al aumentar 
a seis los puntos de fijación.

Combinando nuestros tornillos niveladores y 
secciones de carriles podremos compensar los 
desniveles que presentan la mayorúa de las cubier-
tas para la evacuación de agua.

Más información:
solarbloc@pretensadosduran.com

CLIP TIERRA

Para HS/2018
Establece continuidad de 
conexión equipotencial de 
las mesas de módulos 
fotovoltáicos facilitando su 
puesta a tierra.

*Material: AISI 304

CLIPS PORTA CABLE

El clip de cable solar es ampliamente utilizado en el posiona-
miento de cables de arreglo de paneles solares, para ayudar a 
prevenir el daño del aislamiento del cable. Está hecho de 
material AISI304 de acero inoxidable de alta calidad y es muy 
fácil de instalar, no se necesitan herramientas especiales.

Instalado en la brida del marco del módulo/borde del riel.

*Material: Acero inoxidable superior 304 resistente a la 
corrosión.

PLACA DE TIERRA

Para cubierta y superficie plana.
Establece continuidad de conexión equipotencial de 
las mesas de módulos fotovoltáicos facilitando su 
puesta a tierra.

Para montar en la grapa.
*Material: Acero Inox. AISI 304
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www.solarbloc.es
www.pretensadosduran.com

ADAPTABLE A
TODOS LOS MERCADOS 

PRETENSADOS DURÁN S.L. tiene capacidad de 
suministro global.

Trabajamos con envíos de grupajes, cargas completas 
o containers vía marítima.

El sistema de montaje SOLARBLOC®  es un producto 
innovador y exclusivo. Diseñado, desarrollado, fabri-

cado y registrado por PRETENSADOS DURÁN S.L.

Por su fácil utilización y simplicidad, SOLARBLOC®  se 
adapta a cualquier situación geográfica, siendo muy 
considerado por las empresas del sector renovable.

  
PRETENSADOS DURÁN S.L. estudiará sus ofertas de 

SOLARBLOC® para cualquier situación geografía.

Descripció i registre - Document electrònic E S: 2025028673 10
-11-2025 Projecte dexecucio dinstallacio fotovoltaica de 30kWn -
Signat

Codi per a validació: 1QD34-J5ISY-Z1DZO
Data d'emissió: 5 de _2 Febrer de _2 2026 a les 09:20:58
Pàgina 79 de _2 139

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
23

48
48

7 
1Q

D
34

-J
5I

S
Y

-Z
1D

Z
O

 5
E

6C
B

D
3C

32
9C

B
C

52
80

2E
15

A
F

B
5C

E
76

A
7C

B
15

A
25

8)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

.p
al

af
ru

ge
ll.

ca
t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

www.solarbloc.es
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PRETENSADOS DURÁN S.L.
Le responderá a cualquier duda o 
consulta sobre sus productos SOLARBLOC®. 

Email: 
fabrica@pretensadosduran.com

Oficinas centrales:                                                            
C/ Juan Ignacio Rodríguez Marcos, 1 A     
06010 Badajoz (España)     

Tlfno.: 
(+34) 924 244 203 / (+34) 924 480 112    
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Configuración interna 3+1

Nº de polos 4-Polos

Nº polos + configuración 4 Polos, 3P+N

Nº módulos carril DIN 7

Configuración de red TT, TNS

DPS IEC Clase II

DPS EN Tipo 2

Modos de protección L-N / N-PE

Normas de producto EN 50550; UNE 50550; IEC 63052; EN 61643-11

Datos Generales

CÓDIGOS

XX 10 16 20 25 32 40 50 63

V-CHECK 4MPT mini - XX 77706522 77706523 77706524 77706525 77706526 77706527 77706528 77706529

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO (IGA)

V-CHECK 4MPT mini - XX 10 16 20 25 32 40 50 63

Corriente nominal del IGA - In (IGA) [A] 10 16 20 25 32 40 50 63

Curva de disparo C

Frecuencia nominal [Hz] 50

Poder de corte asignado UNE-EN 60898 [A] 6000

Poder de corte asignado UNE-EN 60947-2 [kA] 10

Cable pelado rígido [mm] 10

Cable pelado flexible [mm] 10

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES PERMANENTES (POP)

V-CHECK 4MPT mini - XX 10 16 20 25 32 40 50 63

Método de actuación IGA integrado

Botón de test Si

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (DPS) - CARACTERISTICAS TÉCNICAS IEC

V-CHECK 4MPT mini - XX 10 16 20 25 32 40 50 63

Tensión máxima de servicio continuo (AC) - Uc (L-N) [V] 275

Tensión máxima de servicio continuo (AC) - Uc (N-PE) [V] 254

Tensión nominal AC 50-60 Hz -Un [V] 230/400

Corriente nominal de descarga (8/20) - In (L-N) [kA] 5

Corriente máxima de descarga (8/20) - Imax (L-N) [kA] 15

Protectores sobretensiones permanentes (POP)
POP+DPS (con IGA)

V-CHECK 4MPT mini

Este documento está sujeto a cambios en cualquier momento sin previo aviso www.cirprotec.com | Lepanto 49 . 08223 Terrassa, Barcelona España © 2024 Cirprotec SLU | Todos los derechos reservados

FICHA TÉCNICA
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Continue V-CHECK 4MPT mini - XX

V-CHECK 4MPT mini - XX 10 16 20 25 32 40 50 63

Nivel de protección de tensión en In - Up (L-N) [kV] ≤1,5

Nivel de protección de tensión en In - Up (N-PE) [kV] ≤1,5

Tiempo de respuesta - tA (L-N) [ns] ≤25

Tiempo de respuesta - tA (N-PE) [ns] ≤100

Desconexión dinámica térmica Si

CARACTERISTICAS MECANICAS Y AMBIENTALES

V-CHECK 4MPT mini - XX 10 16 20 25 32 40 50 63

Rango de temperatura [ºC] -5 ... 40

Rango de humedad [%] 5 ... 95

Tipo de indicación LED

Color carcasa Gris RAL 7035

Grado de protección - IP IP20

Sección del conductor rígido 6...35 mm²

Sección del conductor flexible 6…25 mm²

Par de apriete del IGA [N m] 2

126 mm

10
2 

m
m

72 mm

N

N

V-CHECK 4MPT mini - XX 10 16 20 25 32 40 50 63

Peso neto [kg] 0.656

Peso bruto [kg] 0.735

Dimensiones de embalaje [mm] 180 × 106 × 80

DIMENSIONES Y PESO

>U

L3INL1IN

L3OUTL1OUT

NINL2IN

NOUTL2OUT

PE

CONFIGURACIÓN INTERNA

V-CHECK 4MPT mini

Este documento está sujeto a cambios en cualquier momento sin previo aviso www.cirprotec.com | Lepanto 49 . 08223 Terrassa, Barcelona España © 2024 Cirprotec SLU | Todos los derechos reservados
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Interruptor diferencial; Acti9 iID;
4P; 63A; 300mA-S A-SI
A9R35463

Principal
Gama Acti 9

Nombre del producto Acti 9 iID40

Tipo de producto o componente Interruptor diferencial (RCCB)

Nombre abreviado del equipo iID

Número de polos 4P

posición de neutro Izquierda

[In] Corriente nominal 63 A

Tipo de red AC

sensibilidad de fuga a tierra 300 mA

retardo de la protección contra
fugas a tierra

Selectivo

clase de protección contra fugas
a tierra

Tipo A-SI

Complementario
ubicación del dispositivo en el
sistema

Salida

Frecuencia de red 50/60 Hz

[Ue] Tensión nominal de empleo 380...415 V AC 50/60 Hz

tecnologia de disparo corriente
residual

Independiente de la tensión

poder de conexión y de corte Idm 1500 A
Im 1500 A

corriente condicional de
cortocircuito

10 kA

[Ui] Tensión nominal de
aislamiento

500 V AC 50/60 Hz

[Uimp] Resistencia a picos de
tensión

6 kV

indicador de posición del
contacto

Sí

Tipo de control Maneta

Tipo de montaje Ajustable en clip

Soporte de montaje Carril DIN

pasos de 9 mm 8

altura 91 mm

anchura 72 mm

Profundidad 73,5 mm

Peso del producto 0,37 kg

Hoja de características del producto
Especificaciones

1 oct 2024 1
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Color Blanco

Durabilidad mecánica 20000 ciclos

Durabilidad eléctrica AC-1, estado 1 15000 ciclos

Descripción de las opciones de
bloqueo

Dispositivo de cierre con candado

Conexiones - terminales Terminal simple arriba o abajo1…35 mm² rígido
Terminal simple arriba o abajo1…25 mm² flexible
Terminal simple arriba o abajo1…25 mm² flexible con terminal

longitud de cable pelado para
conectar bornas

14 mm for arriba o abajo connection

par de apriete 3,5 N.m arriba o abajo

Entorno
Normas EN/IEC 61008-1

EN/IEC 61008-2-1

certificaciones de producto Generador
CCC

Grado de protección IP IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529

Grado de contaminación 3

Compatibilidad electromagnética Resistencia a impulsos 8/20 µs, 3000 A acorde a EN/IEC 61008-1

Temperatura ambiente de
funcionamiento

-25…60 °C

Temperatura ambiente de
almacenamiento

-40…85 °C

Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1 PCE

Número de unidades en el
paquete 1

1

Paquete 1 Altura 8,2 cm

Paquete 1 Ancho 7,5 cm

Paquete 1 Longitud 9,8 cm

Paquete 1 Peso 363,0 g

Tipo de unidad de paquete 2 S03

Número de unidades en el
paquete 2

27

Paquete 2 Altura 30,0 cm

Paquete 2 Ancho 30,0 cm

Paquete 2 Longitud 40,0 cm

Paquete 2 Peso 10,248 kg

Información Logística
País de Origen ES

Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months

2 1 oct 2024
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con
el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más
recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo
CO2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los
estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Transparencia RoHS/REACh

Rendimiento de la sostenibilidad

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Producto Con Contenido Plástico Sin
Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach Declaración de REACh

Directiva Rohs Ue Compatible con las excepciones

Normativa De Rohs China Declaración RoHS China

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental Perfil ambiental del producto

Raee En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con
un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor
de basura.

Perfil De Circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Obtenga más información sobre Green Premium arrow2_right

Guía para evaluar la sostenibilidad del producto arrow2_right







1 oct 2024 3
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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DESCÁRGATE LA DOP
(declaración de prestaciones)
https://es.prysmiangroup.com/dop

NORMAS
 
CONSTRUCCIÓN 
IEC 60502-1 
UNE 21123-4 
 
 
REACCIÓN AL FUEGO*
UNE-EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2
UNE-EN 50399
UNE-EN 61034-2; IEC 61034-2
UNE-EN 60754-2; IEC 60754-2
UNE-EN 60754-1; IEC 60754-1
UNE-EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24

CLASIFICACIÓN CPR

EXZHELLENT® Compact  1000 V (AS)
DOP 000040
Clase Cca-s1b,d1,a1

EXZHELLENT® Class SECTORFLEX
DOP 000135
Clase Cca-s1b,d1,a1

CONSTRUCCIÓN

1. CONDUCTOR 
Cobre, clase 5 según UNE-EN 60228.
Sectorial para secciones de 50 mm2 
y superiores (solución Sectorflex®).

2. AISLAMIENTO 
Polietileno reticulado,
tipo XLPE según IEC 60502-1. 
Identificación por color.

3. CUBIERTA EXTERIOR 
Poliolefina termoplástica libre de
halógenos,  tipo ST8 según IEC 60502-1. 

APLICACIONES

Locales de pública concurrencia,
instalaciones de enlace, locales con riesgo 
a incendio o explosión e instalaciones 
en falsos techos o suelos elevados en 
industrias. Y en general para instalaciones 
en las que el riesgo de incendio no sea 
despreciable.

Temperatura máxima del conductor: +90 ºC.
Temperatura mínima de trabajo: -25 ºC.

CERTIFICACIONES

Nº DoP 000040
              000135

EXZHELLENT® Compact 1000 V (AS)
RZ1-K (AS) - Libre de halógenos
0,6/1 kV

EX
ZH

EL
LE

N
T®

 C
OM

PA
CT

 1
00

0 
V 

(A
S)

   
RZ

1-
K 

(A
S)

   
C ca

-s
1b

,d
1,

a1

1

2

3

Cca-s1b,d1,a1

CPR

Reducido
desprendimiento 
de gotas/partículas

inflamadas
UNE-EN 50399

Reducida emisión 
de gases tóxicos 
UNE-EN 60754-2

IEC 60754-2

Libre de halógenos
UNE-EN 60754-2
UNE-EN 60754-1

IEC 60754-2
IEC 60754-1

Baja opacidad
de humos

UNE-EN 61034-2
IEC 61034-2

Baja emisión
de humos

UNE-EN 50399

Baja emisión
de calor

UNE-EN 50399

No propagación
de incendio

UNE-EN 50399
UNE-EN 60332-3-24

IEC 60332-3-24

No propagación
de la llama

UNE-EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2

Flexibilidad 
aumentada

Baja emisión de 
gases corrosivos
UNE-EN 60754-2

IEC 60754-2

Fácil pelado
de los cables

Temperatura 
máxima del

conductor: +90 ºC

Sectorflex® 
conductor

sectorial flexible

* En azul ensayos de fuego válidos en la UE.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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PRESTACIONES ADICIONALES:

Exzhellent® Compact 1000 V (AS)
Cable con conductores circulares según formaciones indicadas en tablas. 10 % más ligero y 7 % más compacto.
Mayor manejabilidad, más ecológico. Sin desprendimiento de gotas incandescentes en caso de incendio.

Exzhellent® Compact Sectorflex 1000 V (AS)
Cables con conductor sectorial para formaciones desde 2 hasta 4 conductores y secciones desde 50 mm2.
11 % más ligero y 10 % más compacto. Más manejable y ecológico.

EXZHELLENT® Compact 1000 V (AS)
RZ1-K (AS) - Libre de halógenos
0,6/1 kV

Cca-s1b,d1,a1

CPR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

16

EXZHELLENT® Compact 1000 V (AS)
RZ1-K (AS) - Libre de halógenos
0,6/1 kV

Cca-s1b,d1,a1

CPR

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS

Número de 
conductores

x sección

(mm2)

Diámetro
nominal
exterior

(mm)

Peso
nominal

(kg/km)

Radio mínimo 
de curvatura

(mm)

Resistenciadel
conductor a

20 OC

(Ω/km)

Intensidad 
máxima

admisible en 
bandeja (40º C)

(2) A

Intensidad 
máxima admisible bajo 
tubo o canal protectora 

(40º C)
(3) A

Intensidad 
admisible
enterrado

(4) A

Caida de tensión
V/(A·km)

cos �= 1 cos �= 0,8

1x1,5 * 6,6 61 27 13,3 21 18 21 26,5 21,36
1x2,5 * 7,0 74 29 7,98 30 25 27 15,92 12,88
1x4 * 8,0 99 32 4,95 40 35 35 9,96 8,1
1x6 * 8,5 125 34 3,3 52 44 44 6,74 5,51

1x10 * 9,5 170 38 1,91 72 60 58 4 3,31
1x16 * 10,1 220 41 1,21 97 80 75 2,51 2,12
1x25 * 11,7 315 47 0,78 123 106 96 1,59 1,37
1x35 * 12,8 410 52 0,55 154 131 117 1,15 1,01
1x50 * 14,3 550 58 0,38 195 159 138 0,85 0,77
1x70 * 16,4 750 66 0,27 244 202 170 0,59 0,56
1x95 * 17,8 945 72 0,20 298 245 202 0,42 0,43

1x120 * 19,8 1190 80 0,16 349 284 230 0,34 0,36
1x150 * 21,8 1470 88 0,12 404 311 260 0,27 0,31
1x185 * 23,7 1770 95 0,10 464 349 291 0,22 0,26
1x240 * 25,7 2245 130 0,08 552 409 336 0,17 0,22
1x300 * 29,5 2805 150 0,06 640 468 380 0,14 0,19
2x1,5 * 8,9 120 36 13,3 24 20 24 30,98 24,92
2x2,5 * 9,8 150 40 7,98 33 27 32 18,66 15,07 
2x4 * 10,8 200 44 4,95 45 36 42 11,68 9,46
2x6 * 11,7 250 47 3,3 57 46 53 7,90 6,42 

2x10 * 13,6 365 55 1,91 78 63 70 4,67 3,84
2x16 * 15,6 515 63 1,21 105 82 91 2,94 2,45 
2x25 * 18,7 725 75 0,78 136 108 116 1,86 1,59
2x35 * 21,2 970 85 0,55 168 133 140 1,34 1,16 

2x50 ** 25,0 1410 100 0,38 205 159 166 0,99 0,88

 *Versión Exzhellent® Compact 1000 V (AS).
   Reducido diámetro y peso. Más ecológico.
**Versión Exzhellent® Sectorflex 1000 V (AS).
   Con conductores sectoriales, más compacto, ligero y ecológico.

(1) Valores aproximados.
(2) Instalación en bandeja perforada o rejilla a la sombra
(40 ºC, temperatura estándar en España).
	 Tabla B.52.12:
	 Instalación tipo F (1x trifásica).
	 Instalación tipo E (2x, 3G monofásica).
	 Instalación tipo E (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).
(3) Instalación a la sombra bajo tubo en montaje superficial o empotrado en pared 
de mampostería. O bajo canal protectora en montaje superficial o  suspendida. 
Temperatura ambiente máxima: 40 ºC (temperatura estándar en España).

	 Tabla B.52.5. Instalación tipo B1 (1x trifásica).
	 Tabla B.52.3. Instalación tipo B2 (2x, 3G monofásica).
	 Tabla B.52.5. Instalación tipo B2 (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).
Para temperatura ambiente de 30 ºC multiplicar las intensidades por 1,1. 
(Aplicable a (2) y (3)).
Para acción solar directa sobre la canalización multiplicar las intensidades 
por 0,85. (Aplicable a (2) y (3)).
(4) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmi-
ca del terreno estándar de 2,5 K.m/W y temperatura de 25º C (estándar en 
España).
	 Tabla B.52.2.bis:
	 →XLPE3 con instalación tipo Método D1/D2 (Cu) →1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
	 →XLPE2 con instalación tipo D1/D2 (Cu) →2x, 3G monofásica.

Según UNE-HD 60364-5-52 e IEC 60364-5-52.
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17

EXZHELLENT® Compact 1000 V (AS)
RZ1-K (AS) - Libre de halógenos
0,6/1 kV

Cca-s1b,d1,a1

CPR

Número de 
conductores

x sección

 (mm2)

Diámetro
nominal
exterior

(mm)

Peso
nominal

(kg/km)

Radio mínimo 
de curvatura

(mm)

Resistencia del
conductor a

20 OC

(Ω/km)

Intensidad 
máxima

admisible en 
bandeja (40º C)

(2) A

Intensidad 
máxima

admisible bajo tubo o 
canal protectora (40º C)

(3) A

Intensidad 
admisible
enterrado

(4) A

Caida de tensión
V/(A·km)

cos �= 1 cos �= 0,8

3G1,5 * 9,4 135 38 13,3 24 20 24 30,98 24,92
3G2,5 * 10,3 175 42 7,98 33 27 32 18,66 15,07
3G4 * 11,4 235 46 4,95 45 36 42 11,68 9,46
3G6 * 12,4 300 50 3,3 57 46 53 7,90 6,42

3G10 * 14,5 450 58 1,91 78 63 70 4,67 3,84
3G16 * 16,6 645 67 1,21 105 82 91 2,94 2,45
3x25 * 20,0 925 80 0,78 116 96 96 1,62 1,38
3x35 * 22,6 1250 91 0,55 144 116 117 1,17 1,01

3x50 ** 26,7 1810 135 0,38 175 140 138 0,86 0,77
3x70 ** 31,4 2520 160 0,27 224 177 170 0,6 0,56
3x95 ** 35,0 3245 175 0,20 271 212 202 0,43 0,42

3x120 ** 39,6 4135 200 0,16 315 244 230 0,34 0,35
3x150 ** 43,9 5135 220 0,12 363 273 260 0,28 0,3
3x185 ** 48,2 6225 245 0,10 415 309 291 0,22 0,26
3x240 ** 54,9 8175 330 0,08 490 362 336 0,17 0,21
3x300 ** 63,1 10320 380 0,06 565 414 380 0,14 0,18
3x25/16 * 22,2 1135 89 0,780/1,21 116 95 96 1,62 1,38
3x35/16 * 24,7 1470 99 0,554/1,21 144 116 117 1,17 1,01
3x50/25 * 29,4 2150 150 0,386/0,780 175 140 138 0,86 0,77
3x70/35 * 34,6 3000 175 0,272/0,554 224 177 170 0,6 0,56
3x95/50 * 38,5 3880 195 0,206/0,386 271 212 202 0,43 0,42

3x120/70 * 44,0 5015 220 0,161/0,272 315 244 230 0,34 0,35
3x150/70 * 48,3 6075 245 0,129/0,272 363 273 260 0,28 0,3
3x185/95 * 53,0 7410 320 0,106/0,206 415 309 291 0,22 0,26

3x240/120 * 60,4 9695 365 0,0801/0,161 490 362 336 0,17 0,21
3x300/150 * 69,4 12285 420 0,0641/0,129 565 414 380 0,14 0,18

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS

 *Versión Exzhellent® Compact 1000 V (AS).
   Reducido diámetro y peso. Más ecológico.
**Versión Exzhellent® Sectorflex 1000 V (AS).
   Con conductores sectoriales, más compacto, ligero y ecológico.

(1) Valores aproximados.
(2) Instalación en bandeja perforada o rejilla a la sombra
(40 ºC, temperatura estándar en España).
	 Tabla B.52.12:
	 Instalación tipo F (1x trifásica).
	 Instalación tipo E (2x, 3G monofásica).
	 Instalación tipo E (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).
(3) Instalación a la sombra bajo tubo en montaje superficial o empotrado en pared 
de mampostería. O bajo canal protectora en montaje superficial o  suspendida. 
Temperatura ambiente máxima: 40 ºC (temperatura estándar en España).

	 Tabla B.52.5. Instalación tipo B1 (1x trifásica).
	 Tabla B.52.3. Instalación tipo B2 (2x, 3G monofásica).
	 Tabla B.52.5. Instalación tipo B2 (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).
Para temperatura ambiente de 30 ºC multiplicar las intensidades por 1,1. 
(Aplicable a (2) y (3)).
Para acción solar directa sobre la canalización multiplicar las intensidades 
por 0,85. (Aplicable a (2) y (3)).
(4) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmi-
ca del terreno estándar de 2,5 K.m/W y temperatura de 25º C (estándar en 
España).
	 Tabla B.52.2.bis:
	 →XLPE3 con instalación tipo Método D1/D2 (Cu) →1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
	 →XLPE2 con instalación tipo D1/D2 (Cu) →2x, 3G monofásica.

Según UNE-HD 60364-5-52 e IEC 60364-5-52.
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18

EXZHELLENT® Compact 1000 V (AS)
RZ1-K (AS) - Libre de halógenos
0,6/1 kV

 *Versión Exzhellent® Compact 1000 V (AS).
   Reducido diámetro y peso. Más ecológico.
**Versión Exzhellent® Sectorflex 1000 V (AS).
   Con conductores sectoriales, más compacto, ligero y ecológico.

(1) Valores aproximados.
(2) Instalación en bandeja perforada o rejilla a la sombra
(40 ºC, temperatura estándar en España).
	 Tabla B.52.12:
	 Instalación tipo F (1x trifásica).
	 Instalación tipo E (2x, 3G monofásica).
	 Instalación tipo E (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).
(3) Instalación a la sombra bajo tubo en montaje superficial o empotrado en pared 
de mampostería. O bajo canal protectora en montaje superficial o  suspendida. 
Temperatura ambiente máxima: 40 ºC (temperatura estándar en España).

	 Tabla B.52.5. Instalación tipo B1 (1x trifásica).
	 Tabla B.52.3. Instalación tipo B2 (2x, 3G monofásica).
	 Tabla B.52.5. Instalación tipo B2 (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).
Para temperatura ambiente de 30 ºC multiplicar las intensidades por 1,1. 
(Aplicable a (2) y (3)).
Para acción solar directa sobre la canalización multiplicar las intensidades 
por 0,85. (Aplicable a (2) y (3)).
(4) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmi-
ca del terreno estándar de 2,5 K.m/W y temperatura de 25º C (estándar en 
España).
	 Tabla B.52.2.bis:
	 →XLPE3 con instalación tipo Método D1/D2 (Cu) →1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
	 →XLPE2 con instalación tipo D1/D2 (Cu) →2x, 3G monofásica.

Según UNE-HD 60364-5-52 e IEC 60364-5-52.

Número de 
conductores

x sección

 (mm2)

Diámetro
nominal
exterior

(mm)

Peso
nominal

(kg/km)

Radio mínimo 
de curvatura

(mm)

Resistencia del
conductor a

20 OC

(Ω/km)

Intensidad 
máxima

admisible en 
bandeja (40º C)

(2) A

Intensidad 
máxima

admisible bajo tubo o 
canal protectora (40º C)

(3) A

Intensidad 
admisible
enterrado

(4) A

Caida de tensión
V/(A·km)

cos �= 1 cos �= 0,8

4G1,5 * 10,3 165 42 13,3 21 178 21 26,94 21,67
4G2,5 * 11,3 210 46 7,98 29 24 27 16,23 13,1
4G4 * 12,6 285 51 4,95 38 32 35 10,16 8,23
4G6 * 13,7 370 55 3,3 49 40 44 6,87 5,59

4G10 * 16,0 560 65 1,91 68 53 58 4,06 3,34
4G16 * 18,4 810 74 1,21 91 73 75 2,56 2,13
4x25 * 22,3 1185 90 0,78 116 95 96 1,62 1,38
4x35 * 25,0 1585 130 0,55 144 116 117 1,17 1,01

4x50 ** 29,7 2300 150 0,38 175 140 138 0,86 0,77
4x70 ** 35,0 3210 175 0,27 224 177 170 0,6 0,56
4x95 ** 38,9 4140 195 0,20 271 212 202 0,43 0,42

4x120 ** 44,3 5290 225 0,16 315 244 230 0,34 0,35
4x150 ** 48,8 6545 245 0,12 363 273 260 0,28 0,3
4x185 ** 53,8 7965 325 0,10 415 309 291 0,22 0,26
4x240 ** 61,3 10455 370 0,08 490 362 336 0,17 0,21
4x300 ** 70,4 13175 425 0,06 565 414 - - -

5G1,5 * 12,0 220 48 13,3 21 18 21 26,94 21,67
5G2,5 * 12,3 255 50 7,98 29 24 27 16,23 13,1
5G4 * 13,8 345 55 4,95 38 32 35 10,16 8,23
5G6 * 15,0 450 61 3,3 49 40 44 6,87 5,59

5G10 * 17,6 685 71 1,91 68 53 58 4,06 3,34
5G16 * 20,4 995 82 1,21 91 73 75 2,56 2,13
5G25 * 24,7 1455 99 0,78 116 96 96 1,62 1,38
5G35 * 27,7 1960 140 0,55 144 116 117 1,17 1,01
5G50 * 33,1 2860 170 0,38 175 140 138 - -

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS

Cca-s1b,d1,a1

CPR
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Norma de referencia 
EN 50618/ IEC 62930 / UTE C 32-502 

 
Certificaciones 
TÜV Rheinland (desde 2,5 hasta 25 mm2 en rojo y 
negro) / RETIE / AENOR / RoHS / CE / UKCA 

 
CPR (Reglamento de Productos de la Construcción) 
Cca-s1b, d2, a1 

 
 

 

TOPSOLAR® PV 
H1Z2Z2-K 
Cable solar certificado TÜV. 
NORMAS DE REFERENCIA: EN 50618/ IEC 62930 / UTE C 32-502 
 

NORMAS / CERTIFICACIONES  
   

   

 
ventas@topcable.com | www.topcable.com  
© 2022 Top Cable - Revisión 17 - 25.07.2022 | Emitido por DVC 

   

 
 

 

 

 

Top Cable se reserva el derecho de realizar cualquier modificación en las fichas técnicas sin previo aviso. 
Todos los rendimientos, especificaciones y datos de pesos, tamaños y dimensiones contenidos en esta 
documentación son meramente indicativos y no serán vinculantes para Top Cable. 

Cca 
 

APLICACIÓN  

El cable TOPSOLAR® PV H1Z2Z2-K está certificado por TÜV 
según la norma EN 50618 y por AENOR según la norma IEC 
62930. Es adecuado para instalaciones solares fijas y móviles 
(huertos solares, instalaciones solares en tejados, autoconsumo 
y plantas flotantes). 
Se trata de un cable muy flexible especialmente indicado para la 
conexión entre paneles fotovoltaicos, y desde los paneles al 
inversor. Es compatible con la mayoría de los conectores. 
Gracias a las prestaciones de sus materiales puede ser instalado 
a la intemperie o directamente enterrado en plenas garantías. 

 

CONSTRUCCIÓN  
Conductor 
Cobre electrolítico recocido y estañado, clase 5 (flexible) según 
UNE-EN 60228 e IEC 60228. 

Aislamiento 
Goma reticulada de baja emisión de humos y libre de halógenos 
según tabla B1, Anexo B de norma EN 50618 e IEC 62930. 

Cubierta 
Goma flexible de baja emisión de humos y libre de halógeno según 
tabla B1, Anexo B de norma EN 50618 e IEC 62930. 
Color rojo o negro. 

 

CARACTERÍSTICAS  

Características eléctricas 
Baja tensión: 1,5 (1,8) kV DC.  
                        1,0/1,0 kV AC. 

Características térmicas 
Temperatura máxima del conductor: 90 °C (120 °C durante 20.000 
h). 
Temperatura máxima en cortocircuito: 250 °C (máximo 5 s). 
Temperatura mínima de servicio: -40 °C (estático con protección). 

Características frente al fuego 
No propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-
2. 
No propagador del incendio según EN 50399. 
Reacción al fuego CPR: Cca s1b, d2, a1, según EN 50575. 
Libre de halógenos según UNE-EN 60754-1 / IEC 60754-1. 
Baja emisión de gases corrosivos según UNE-EN 60754-2 / IEC 
60754-2. 
Baja emisión de humos según UNE-EN 61034 / IEC 61034: 
Transmitancia luminosa > 60%. 

Características mecánicas 
Radio de curvatura:  
    4x diámetro de cable (diámetro de cable ≤ 8 mm)  
    5x diámetro del cable (8 < diámetro del cable ≤ 12 mm). 
    6x diámetro de cable (diámetro de cable > 12 mm). 
Resistencia a los impactos: AG2 Medio. 

 
Características medioambientales 
Resistencia a grasas y aceites: Excelente. 
Resistencia a los ataques químicos: Excelente.  
Resistente al ozono según EN 50618. 
Resistencia a los rayos ultravioleta según EN 50618 e IEC 62930. 
Presencia de agua AD8 Sumersión. 

Condiciones de instalación 
Al aire. 
Enterrado. 
Entubado. 
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TOPSOLAR® PV 
H1Z2Z2-K 

 

 
ventas@topcable.com | www.topcable.com  
© 2022 Top Cable - Revisión 17 - 25.07.2022 | Emitido por DVC 

Top Cable se reserva el derecho de realizar cualquier modificación en las fichas técnicas sin previo aviso. 
Todos los rendimientos, especificaciones y datos de pesos, tamaños y dimensiones contenidos en esta 
documentación son meramente indicativos y no serán vinculantes para Top Cable. 

DIMENSIONES E INTENSIDADES ADMISIBLES  
 

 

Sección 
(mm2) 

Diámetro 
(mm) 

Peso 
(kg/km) 

Int. 
Aire 
(A) 

Int. sobre 
Superficie 

(A) 

Int. 
adyacente a 
superficies 

(A) 

Caída tensión 
(V/A · km) 

1 x 1,5 4,5 35 30 29 24 38,1 

1 x 2,5 5,0 45 41 39 33 22,8 

1 x 4 5,4 60 55 52 44 14,3 

1 x 6 6,0 80 70 67 57 9,49 

1 x 10 7,0 120 98 93 79 5,46 

1 x 16 8,2 180 132 125 107 3,47 

1 x 25 10,2 280 176 167 142 2,23 

1 x 35 11,5 375 218 207 176 1,58 

1 x 50 13,3 525 276 262 221 1,10 

1 x 70 15,0 720 347 330 278 0,772 

1 x 95 17,0 930 416 395 333 0,585 

1 x 120 18,7 1.175 488 464 390 0,457 

1 x 150 21,0 1.475 566 538 453 0,368 

1 x 185 23,5 1.805 644 612 515 0,301 

1 x 240 26,3 2.345 775 736 620 0,228 

1 x 300 * 29,3 2.935 879 834 715 0,182 

1 x 500 ** 38,0 4.935 - - - 0,108 

* Cable fuera de norma EN 50618. 
** Cable fuera de norma EN 50618 e IEC 62930. 

 
Las tolerancias de los diámetros exteriores nominales son: 

Cables con diámetro exterior d ≤ 7 mm. → -0,1 +0,2 mm 
Cables con diámetro exterior 7 < d < 10 mm. → -0,1 +0,3 mm 

Cables con diámetro exterior d ≥ 10 mm. → -0,2 +0,4 mm 
 
Las capacidades de conducción de corriente, en amperios, son según EN 50618 (temperatura ambiente de 60 ºC). 
En todos los casos se supone un circuito de corriente continua.  
La caída de tensión se calcula con una temperatura de conductor de 120 ºC. 
 

FACTORES DE CORRECCIÓN PARA TEMPERATURAS DEL AIRE  
 

Temp. Aire (°C) Up to 60 70 80 90 

Factor 1 0,92 0,84 0,75 

 
Para los factores de reducción de grupos según IEC 60364-5-52, se aplicará la tabla A.52-17. 
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93 

 

 

PROJECTE D’EXECUCIÓ 

 

 

 

 

 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30 

kWn AL CENTRE MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 

NÚRIA RIVAS MASCARÓS 

  

 

 

2. PLÀNOLS 

 

 

 

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 

 

 

CARRER DEL BRUGUEROL, Nº 12 – 17200, PALAFRUGELL – GIRONA 
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PROJECTE D’EXECUCIÓ 

ÍNDEX: 

 1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT  

2. PLÀNOL DE PLANTA COBERTA 

3. DISTRIBUCIÓ DELS STRINGS 

4. DISTRIBUCIÓ DELS DELS BLOCS DE FORMIGÓ 

5. ESQUEMA UNIFILAR 

6. CONNEXIÓ ELÈCTRICA ENTRE ELS ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ 

7. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PLANTA BAIXA 

8. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PLANTA PRIMERA 

9. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PLANTA SEGONA 

10. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PLANTA COBERTA 
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R
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sup. 42.73 m
²

C
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L

sup. 35.61 m
²
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TA
E
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²
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²

TA
E
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E
A
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A
U
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²

sup. 17.94 m
²

D
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P
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TX

sup. 18.86 m
²

D
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S
P
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TX

S
A

LA
 TR
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B
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LL
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S
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O
R
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sup. 42.31 m
²
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U

LA

sup. 19.71 m
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105 

 

 

PROJECTE D’EXECUCIÓ 

 

 

 

 

 

 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30 

kWn AL CENTRE MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 

NÚRIA RIVAS MASCARÓS 

  

 

 

3. CÀLCULS 

 

 

 

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 

 

 

CARRER DEL BRUGUEROL, Nº 12 – 17200, PALAFRUGELL – GIRONA 
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106 

 

 

PROJECTE D’EXECUCIÓ 

Càlcul del cablejat i proteccions: 

El càlcul del cablejat s’ha realitzat tenint en compte el següents aspectes (segons el REBT): 

• La caiguda de tensió màxima 

• La intensitat admissible 

Segons la ITC-BT-40 del REBT, en el seu apartat 5, “Cablejat de connexió”: “ Els cables de connexió hauran 

de ser dimensionats per una intensitat no inferior al 125% de la màxima intensitat del generador i la 

caiguda de tensió entre el generador i el punt de connexionat a la Xarxa de Distribució Pública o a la 

instal·lació interior, no serà superior al 1,5% per la intensitat nominal”. 

Es comprova l’adequació del cablejat segons els criteris de caiguda de tensió, en funció de la longitud 

del tram, i la intensitat màxima admissible, segons potència i tensió del generador, d’acord amb la secció 

del cable escollit. En el cas de les línies provinents dels panells s’ha calculat la caiguda de tensió per la 

longitud de la línia on s’observa que compliríem amb la caiguda de tensió màxima. 

• Caiguda de tensió 

 

 

Com es pot veure a la taula anterior, es compleix la caiguda de tensió tant amb el circuit de corrent 

continua com amb el circuit de corrent altern. 

• Intensitat admissible 

 

 

Amb el càlcul d’intensitat admissible corroboro el correcta dimensionat del cablejat per el circuit de 

corrent continua i el cablejat per el circuit de corrent altern emprat.  

TRAM Serie
Potència 

(kW)
L(m) Intensitat (A) Tensió (V)

Secció 

(mm2)

Intensitat 

Admissible 

(A)

cdt (V) % cdt

String 1 -Quadre DC i Inversor 24 12,00 10,00 13,93 1094,16 6,00 46 0,83 0,08%

String 2 -Quadre DC i Inversor 24 12,00 12,00 13,93 1094,16 6,00 46 1,00 0,09%

String 3 -Quadre DC i Inversor 24 12,00 14,00 13,93 1094,16 6,00 46 1,16 0,11%

Inversor  - Quadre FV AC - 30,00 3,00 43,35 400,00 16,00 80 0,29 0,07%

Quadre AC FV - Punt de connexió - 30,00 15,00 43,35 400,00 16,00 80 1,80 0,45%

Tram
Potència

(kW)

Intensitat 

125%

(A)

Intensitat 

adm.

(A)

Secció

(mm²)

Intensitat 

adm. corr.

(A)

String 1 -Quadre DC i Inversor 12,00 17,41 46,00 6 32,20

String 2 -Quadre DC i Inversor 12,00 17,41 46,00 6 32,20

String 3 -Quadre DC i Inversor 12,00 17,41 46,00 6 32,20

Inversor  - Quadre FV AC 30,00 54,19 80,00 16 56,00

Quadre AC FV - Punt de connexió 30,00 54,19 80,00 16 56,00
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PROJECTE D’EXECUCIÓ 

Cablejat: 

Els tres stings de corrent continua de la coberta, que connecten els camps fotovoltaics amb l’inversor de 

corrent, transcorreran dins de canal metàl·lica, preparada per ser instal·lada a la intempèrie, des de la 

coberta, on es col·locaran el mòduls fotovoltaics fins l’entrada del quadre de DC. 

La línia de corrent alterna connecta l’inversor amb el quadre de AC de la fotovoltaica, seguidament fins 

al punt de connexió al quadre general existent de l’edifici. La línia que va des del quadre de la instal·lació 

fotovoltaica de AC fins al punt de connexió serà trifàsica. 

El cablejat que s’utilitzarà està definit a la següent taula: 

Tram Secció 

Dels panells FV de cada string al quadre DC de FV 2x6 mm2 ZZ-F AS 0,6/1kVca-1,8kVCC 

Del quadre DC de FV de cada string a l’inversor 2x6 mm2 ZZ-F AS 0,6/1kVca-1,8kVCC 

De l’inversor a les proteccions en AC de FV 4x16 mm + TT 16 mm2 – RV-k 0,6/1kV 

De les proteccions en AC de FV al punt de connexió 4x16 mm2 – RV-k 0,6/1kV 

De la piqueta a la caixa seccionadora de terres 1x35 mm2 de coure nu 

De la caixa seccionadora de terres al quadre AC de FV 1x16 mm2 – RV-k 0,6/1kV 

De la caixa seccionadora de terres al quadre DC de FV 1x6 mm2 – RV-k 0,6/1kV 

 

L’aïllament del cablejat s’ha contemplat de PVC referent a la part de corrent contínua i de XLPE 0,6/1kV 

per la d’alterna. 

Proteccions CC: 

Les proteccions en DC estaran instal·lades en un quadre exclusiu per aquestes proteccions. Per protegir 

l’inversor i la instal·lació fotovoltaica de possibles sobreintensitats s’instal·laran dos fusibles per a cada 

string (un per cada positiu i un per cada negatiu) i una protecció sobretensions per cada string. A mès, 

també hi haurà un interruptor seccionador per cada string. 

A continuació es calcula el correcte dimensionat  dels fusibles per a cada string: 

En aquest tram tenim una secció de cable de 6 mm2 amb una intensitat màxima admissible de 46 A. 

La intensitat de tall del fusible ha de ser superior a la intensitat nominal provinent dels panells 

fotovoltaics, segons fitxa tècnica 13,04 A, però ha de ser menor a la màxima admissible per els 

conductors.  

𝐼𝑁,𝑃 < 𝐼𝑇,𝐹 < 𝐼𝑀,𝐶  

13,04 < 16 < 46 𝐴 

Per tant, en aquest tram és correcte la instal·lació de fusibles de 16 A i 1200V. 
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108 

 

 

PROJECTE D’EXECUCIÓ 

Proteccions AC: 

Les proteccions en AC estaran instal·lades en un quadre elèctric exclusiu. S’instal·larà un interruptor 

magnetotèrmics amb els valors necessaris per a protegir la instal·lació contra curtcircuits i contra 

sobreintensitats. S’instal·larà un dispositiu de protecció contra sobretensions transitòries i permanents, 

combinat amb l’interruptor magnetotèrmic general. 

Contra curtcircuits: En cas que es produeixi un curtcircuit, es produirà una circulació d’una intensitat molt 

elevada la qual supera el valor de tarat durant un període curt de temps i el magnetotèrmic obrirà el 

circuit protegint els conductors. 

Interruptor automàtic Magnetotèrmic General FV: 

L’interruptor automàtic es col·locarà a la línia que surt de l’inversor, permetent desconnectar la 

instal·lació fotovoltaica. Pel càlcul de la intensitat de tall d’aquest interruptor és necessari calcular el 

corrent màxim admissible pel conductor i la intensitat nominal de funcionament que tenen els inversors. 

𝐼𝑁,𝐼 < 𝐼𝑇,𝑀 < 𝐼𝑀,𝐶 

43,50 < 63 < 80 𝐴 

 

Per tant, en aquest tram és correcte la instal·lació d’un magnetotèrmic de 63A, 4 pols i 10kA. 

Diferencial: 

Proporciona protecció a les persones contra descàrregues elèctriques, tant per contactes directes com 

indirectes. A la línia de protecció de l’inversor s’instal·larà un interruptor diferencial de les següents 

característiques: 

Instal·lació d’un interruptor diferencial de In = 63 A, 4 pols, sensibilitat de 300 mA i tipus A. 
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PROJECTE D’EXECUCIÓ 

 

 

 

 

 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30 

kWn AL CENTRE MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 

NÚRIA RIVAS MASCARÓS 
 

 

 

4. PRESSUPOST I AMIDAMENTS 

 

 

 

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 

 

 

CARRER DEL BRUGUEROL, Nº 12 – 17200, PALAFRUGELL – GIRONA 
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PROJECTE EXECUTIU 

 

ÍNDEX: 

 1. QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 

2. QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 

 3. AMIDAMENTS 

 4. PRESSUPOST 

 5. RESUM  

 6. ÚLTIM FULL 
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Quadre de preus I
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Projecte d´execució: Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d´Educació Núria Rivas

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 05/11/25 Pàg.: 1

P-1 1.3 u Subministrament i instal·lació d'interruptor diferencial de 63A/4P, 300mA tipus A Schneider
Acti9 ilD o similar, en el quadre elèctric segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1 en carril DIN. Inclou part proporcional de petit material.

386,29 €

(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-2 1.7 Pa Subministrament i instal·lació de xarxa de terres amb piqueta de coure de 2m i 14mm de
diàmetre, caixa de seccionament de terra, cable de coure nu de 35mm2, cable de coure de
16mm2 enfundat de 0'6/1 kV lliure d'halògens, borna sigma i tub rígid de PVC de 32mm de
diàmetre no propagador de flama, amb abraçadores. Inclou part proporcional de petit material.

1.177,59 €

(MIL  CENT SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-3 1.8 u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric de la marca i model Schneider Resi9 MP o
similar, de 18 mòduls de superfície, amb carril DIN per la instal·lació de les proteccions de
corrent alterna. Inclou part proporcional de petit material.

98,66 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-4 1.9 u Subministrament i instal·lació d'interruptor magnetotèrmic de 63A/4P i 10kA, combinat amb
sobretensions permanents i transitòries, de la marca i model Cirprotec V-CHECK 4 MPT mini
o similar. Inclou part proporcional de petit material.

654,35 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-5 11.1 m Subministrament i instal·lació de cable de color vermell amb conductor de coure de 1,5kV en
DC de tensió assignada, amb designació 1Z2Z2-K per a instal·lació solar, unipolar, de secció
1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment.  Inclou part proporcional de petit material.

6,78 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-6 11.10 m Tub flexible vermell de PVC, de 630 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment. Inclou part
proporcional de petit material.

9,82 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-7 11.12 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC de 63mm de diàmetre no propagador de
flama. Inclou abraçadores i part proporcional de petit material.

21,20 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-8 11.2 m Subministrament i instal·lació de cable de color negre amb conductor de coure de 1,5kV en
DC de tensió assignada, amb designació 1Z2Z2-K per a instal·lació solar, unipolar, de secció
1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment.  Inclou part proporcional de petit material.

6,78 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-9 11.3 m Subministrament i instal·lació de cable de coure de 5G16mm2 de 0'6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K (AS) lliure d'halógens. Coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums. Inclou part proporcional de petit material.

20,69 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-10 11.4 m Subministrament i instal·lació de cable de coure de 4X16mm2 de 0'6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K (AS) lliure d'halógens. Coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums. Inclou part proporcional de petit material.

18,59 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 11.6 u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric per la part d'instal·lació de corrent continua.
El quadre compta amb 6 portafusibles, 6 fusibles de 16A i 1200V, 3 proteccions
sobretensions de 1520V/20kA/40kA/1000A i 3 interruptors seccionadors de 20A i 1500V.
Inclou part proporcional de petit material.

568,96 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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ESTATSIGNATURES
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Projecte d´execució: Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d´Educació Núria Rivas

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 05/11/25 Pàg.: 2

P-12 11.7 u Placa de senyalització de color vermell, d’una llargada mínima de 10cm amb lletres blanques,
majúscules, en Arial, amb un cos de lletra mínim de 20. L’etiqueta de senyalitzac ió del
cablejat de corrent continu dirà ´Cablejat Fotovoltaic sempre en tensió CC´ o similar, fixada
Mecànicament. El cablejat o les safates de cables estaran senyalitzats cada 10 metres.
Inclou part proporcional de petit material.

13,21 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-13 11.9 m Subministrament i instal·lació de canal metàl·lica de 100x60 amb tapa, coberta d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport. Inclou part proporcional de petit material.

79,43 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-14 21.1 u Subministrament i instal·lació de placa fotovoltaica en bloc de formigó de 500Wp, de la marca
i model JASOLAR DEEP BLUE 3.0 JAM66S30-500/MR o similar. Inclou part proporcional de
petit material.

120,46 €

(CENT VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-15 21.2 u Subministrament i instal·lació d'inversor de 30kWn de la marca i model SOLAREDGE SE30K
o similar. Inclou part proporcional de petit material.

3.059,47 €

(TRES MIL CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-16 21.4 u Subministrament i instal·lació de bloc de formigó de 0º d'inclinació de la marca Solarbloc o
similar. Inclou material de subjectacció i part proporcional de petit material.

14,49 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-17 21.5 Pa Lloguer de grua amb braç articulat per pujar els blocs de formigó a al coberta de l'edifici. 806,65 €

(VUIT-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 21.6 u Subministrament i instal·lació d'equip de monitorització en el quadre elèctric de fotovoltaica
de corrent alterna. L'equip serà de la marca i model Solaredge SE-MTR-3Y-400V-A o similar.
Inclou part proporcional de petit material i 3 toroidals de mesura de la marca i model
solaredge SECT-SPL-250A-A o similar.

643,34 €

(SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 34.1 Pa Partida a l'alça per ajuts de paleta a instal·ladors durant l'execució de l'obra, dels passos
entre diferents estances i per l'execució de la nova xarxa de terres per la instal·lació
fotovoltaica. Inclou part proporcional de material.

740,00 €

(SET-CENTS QUARANTA EUROS)

P-20 5.10 u Tramitació amb la Generalitat de Catalunya per obtenir el número RAC, fent la sol·licitud
d'autorització d'explotació definitiva d'una nova instal·lació per autoconsum.

75,00 €

(SETANTA-CINC EUROS)

P-21 5.2 u Realització de certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió per una empresa instal·ladora i
tècnic competent. Inclou taxes.

184,15 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-22 5.4 u Realització de tràmit amb la Generalitat per l'obtenció del RITSIC (Registre d'instal·lacions
tècniques de seguretat industrial de Catalunya). Inclou el pagament de les taxes de la nova
instal·lació elèctrica.

90,00 €

(NORANTA EUROS)

P-23 5.5 u Inspecció inicial de baixa tensió amb una Entitat d'inspecció i control. Inclou taxes. 365,00 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte d´execució: Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d´Educació Núria Rivas

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 05/11/25 Pàg.: 3

P-24 5.6 u Realització de certificat final de direcció i acabament d'obra per un tècnic competent. Inclou
visat per un Col·legi d'Enginyers.

75,00 €

(SETANTA-CINC EUROS)

P-25 5.7 u Realització del projecte de legalització elèctric de baixa tensió, per la instal·lació fotovoltaica
de 30kWn d'autoconsum. Inclou visat del projecte de baixa tensió per un Col·legi d'Enginyers.

2.850,00 €

(DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-26 5.8 Pa Tràmits per obtenir el contracte tènic d'accés amb l'empresa distribuïdora, per obtenir els
permisos d'accés i connexió. Sol·licitud de punt d’accés i connexió a la web de e-distribucion,
a l’apartat de Sol·licitud Autoconsum/Generació.
Un cop obtinguda resposta i acceptat el seu estudi, on es determina la capacitat d’accés
concedida, s’ha d’abonar el cost tècnic de l’estudi. Generació de documentació per acords de
compartiment per legalitzar la instal·lació l'autoconsum. Inclou tràmits CAU autoconsumidors
associats i totes les taxes associades.

465,00 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)

P-27 5.9 Pa Realització d'assumeix direcció d'obra per un tècnic competent. Inclou visat per un Col·legi
d'Enginyers.

75,00 €

(SETANTA-CINC EUROS)

P-28 6.1 u Execució de les mesures preventives de l'estudi de seguretat i salut per dur a terme tota la
instal·lació fotovoltaica.

404,25 €

(QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-29 7.1 u Gestió de tots els residus generats a l'obra, per la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de
30kWn.

490,25 €

(QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-30 8.1 Pa Jornada per a execució de les proves finals de servei i verificació de les mesures de seguretat
de la instal·lació solar fotovoltaica, segons exigències del Projecte i del REBT. Verificació del
valors nominals de treball de la instal·lació, tensions, intensitats i potències instantànies de la
mesura. Presentació del document de registre de les dades preses.

360,00 €

(TRES-CENTS SEIXANTA EUROS)

P-31 8.1.1 Pa Partida a l'alça d'imprevistos que pugui aparèixer a l'hora d'executar tota la instal·lació
fotovoltaica d'autoconsum.

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-32 8.2 Pa Formació incial als responsables i/o tècnics, i brigada de l'Ajuntament pel correcte
manteniment de la instal·lació fotovoltaica. Explicació tècnica de tots els equips que
intervenen en la instal·lació i el seus possibles defectes, des dels panells (i la seva
corresponent neteja), fins l'inversor (i els seus errors i averies) i els quadres de proteccions.

220,00 €

(DOS-CENTS VINT EUROS)

P-33 8.2.1 Pa Subministrament i instal·lació de cable UTP CAT 6 des del Rack fins a l'inversor, i de l'equip
de monitorització fins a l'inversor.

930,65 €

(NOU-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte d´execució: Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d´Educació Núria Rivas

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 05/11/25 Pàg.: 4
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Quadre de preus II

Descripció i registre - Document electrònic E S: 2025028673 10
-11-2025 Projecte dexecucio dinstallacio fotovoltaica de 30kWn -
Signat

Codi per a validació: 1QD34-J5ISY-Z1DZO
Data d'emissió: 5 de _2 Febrer de _2 2026 a les 09:20:58
Pàgina 116 de _2 139

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
23

48
48

7 
1Q

D
34

-J
5I

S
Y

-Z
1D

Z
O

 5
E

6C
B

D
3C

32
9C

B
C

52
80

2E
15

A
F

B
5C

E
76

A
7C

B
15

A
25

8)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

.p
al

af
ru

ge
ll.

ca
t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte d´execució: Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d´Educació Núria Rivas

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 05/11/25 Pàg.: 1

P-1 1.3 u Subministrament i instal·lació d'interruptor diferencial de 63A/4P, 300mA tipus A Schneider
Acti9 ilD o similar, en el quadre elèctric segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1 en carril DIN. Inclou part proporcional de petit material.

386,29 €

100004 u Part proporcional de petit material 4,70800 €

Altres conceptes 381,58200 €

P-2 1.7 Pa Subministrament i instal·lació de xarxa de terres amb piqueta de coure de 2m i 14mm de
diàmetre, caixa de seccionament de terra, cable de coure nu de 35mm2, cable de coure de
16mm2 enfundat de 0'6/1 kV lliure d'halògens, borna sigma i tub rígid de PVC de 32mm de
diàmetre no propagador de flama, amb abraçadores. Inclou part proporcional de petit material.

1.177,59 €

100013 u Borna sigma 9,94000 €

100012 m Cable enfundat de 16mm2 0'6/1 kV lliure d'halògens 116,64000 €

100010 u Caixa seccionadora de terra 27,50000 €

100009 u Piqueta de 2m i 14mm 24,05000 €

100004 u Part proporcional de petit material 47,08000 €

1.4.1 m Tub rígid de PVC de 32mm de diàmetre lliure d'halògens. 49,80000 €

Altres conceptes 902,58000 €

P-3 1.8 u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric de la marca i model Schneider Resi9 MP o
similar, de 18 mòduls de superfície, amb carril DIN per la instal·lació de les proteccions de
corrent alterna. Inclou part proporcional de petit material.

98,66 €

100027 u Quadre elèctric de superfície amb carril DIN Schneider Resi9 MP de 18 mòduls. 52,36000 €

100004 u Part proporcional de petit material 18,83200 €

Altres conceptes 27,46800 €

P-4 1.9 u Subministrament i instal·lació d'interruptor magnetotèrmic de 63A/4P i 10kA, combinat amb
sobretensions permanents i transitòries, de la marca i model Cirprotec V-CHECK 4 MPT mini
o similar. Inclou part proporcional de petit material.

654,35 €

100004 u Part proporcional de petit material 9,41600 €

Altres conceptes 644,93400 €

P-5 11.1 m Subministrament i instal·lació de cable de color vermell amb conductor de coure de 1,5kV en
DC de tensió assignada, amb designació 1Z2Z2-K per a instal·lació solar, unipolar, de secció
1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment.  Inclou part proporcional de petit material.

6,78 €

111.1 m Cable de corrent continua 1,10000 €

100004 u Part proporcional de petit material 0,18832 €

Altres conceptes 5,49168 €

P-6 11.10 m Tub flexible vermell de PVC, de 630 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment. Inclou part
proporcional de petit material.

9,82 €

111.10 m Tub lfexible vermell de PVC de 63mm lliure d'halògens. 3,86000 €

100004 u Part proporcional de petit material 0,47080 €

Altres conceptes 5,48920 €

P-7 11.12 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC de 63mm de diàmetre no propagador de
flama. Inclou abraçadores i part proporcional de petit material.

21,20 €

100004 u Part proporcional de petit material 4,23720 €

1.3.1 m Tub rígid de PVC de color gris de 63m de diàmetre lliure d'halògens. 5,98000 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte d´execució: Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d´Educació Núria Rivas

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 05/11/25 Pàg.: 2

Altres conceptes 10,98280 €

P-8 11.2 m Subministrament i instal·lació de cable de color negre amb conductor de coure de 1,5kV en
DC de tensió assignada, amb designació 1Z2Z2-K per a instal·lació solar, unipolar, de secció
1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment.  Inclou part proporcional de petit material.

6,78 €

111.1 m Cable de corrent continua 1,10000 €

100004 u Part proporcional de petit material 0,18832 €

Altres conceptes 5,49168 €

P-9 11.3 m Subministrament i instal·lació de cable de coure de 5G16mm2 de 0'6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K (AS) lliure d'halógens. Coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums. Inclou part proporcional de petit material.

20,69 €

100007 m Cable de coure de 5G16mm2 i 0'6/1 kV lliure d'halógens 11,70000 €

100004 u Part proporcional de petit material 0,75328 €

Altres conceptes 8,23672 €

P-10 11.4 m Subministrament i instal·lació de cable de coure de 4X16mm2 de 0'6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K (AS) lliure d'halógens. Coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums. Inclou part proporcional de petit material.

18,59 €

111.4 m Cable de coure de 4x16mm2 i 0'6/1 kV lliure d'halógens 9,60000 €

100004 u Part proporcional de petit material 0,75328 €

Altres conceptes 8,23672 €

P-11 11.6 u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric per la part d'instal·lació de corrent continua.
El quadre compta amb 6 portafusibles, 6 fusibles de 16A i 1200V, 3 proteccions
sobretensions de 1520V/20kA/40kA/1000A i 3 interruptors seccionadors de 20A i 1500V.
Inclou part proporcional de petit material.

568,96 €

111.63 u Protecció sobretensions DC 1520V/20kA/40kA/1000A 91,59000 €

100004 u Part proporcional de petit material 37,66400 €

111.6 u Quadre elèctric de superfície per 3 strings 72,45000 €

111.62 u Fusible DC de 16A i 1200V 71,16000 €

111.64 u Interruptor seccionador DC de 20A i 1500V 65,79000 €

111.61 u Portafusibles DC per carril DIN 65,52000 €

Altres conceptes 164,78600 €

P-12 11.7 u Placa de senyalització de color vermell, d’una llargada mínima de 10cm amb lletres blanques,
majúscules, en Arial, amb un cos de lletra mínim de 20. L’etiqueta de senyalitzac ió del
cablejat de corrent continu dirà ´Cablejat Fotovoltaic sempre en tensió CC´ o similar, fixada
Mecànicament. El cablejat o les safates de cables estaran senyalitzats cada 10 metres.
Inclou part proporcional de petit material.

13,21 €

Altres conceptes 13,21000 €

P-13 11.9 m Subministrament i instal·lació de canal metàl·lica de 100x60 amb tapa, coberta d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport. Inclou part proporcional de petit material.

79,43 €

119.1 m Canal metàl·lica de 100x60mm amb tapa 65,62000 €

100004 u Part proporcional de petit material 2,82480 €

Altres conceptes 10,98520 €

P-14 21.1 u Subministrament i instal·lació de placa fotovoltaica en bloc de formigó de 500Wp, de la marca
i model JASOLAR DEEP BLUE 3.0 JAM66S30-500/MR o similar. Inclou part proporcional de
petit material.

120,46 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte d´execució: Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d´Educació Núria Rivas

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 05/11/25 Pàg.: 3

100004 u Part proporcional de petit material 0,47080 €

211.1 u Placa fotovoltaica DE 500Wp JASOLAR DEEP BLUE 3.0 JAM66S30-500/MR O SIMILAR 109,00000 €

Altres conceptes 10,98920 €

P-15 21.2 u Subministrament i instal·lació d'inversor de 30kWn de la marca i model SOLAREDGE SE30K
o similar. Inclou part proporcional de petit material.

3.059,47 €

211.2 u Inversor de 30kWn Solaredge SE30K o similar 2.981,00000 €

100004 u Part proporcional de petit material 23,54000 €

Altres conceptes 54,93000 €

P-16 21.4 u Subministrament i instal·lació de bloc de formigó de 0º d'inclinació de la marca Solarbloc o
similar. Inclou material de subjectacció i part proporcional de petit material.

14,49 €

211.42 u Carglo DIN 912 8.8 M8x70 (2000Hrs C.N.S) 0,22500 €

211.4 u Bloc de formigó de 0º de la marca solarbloc o similar 5,50000 €

211.43 u Fixació final d'alumini 0,13000 €

211.44 u Cargol DIN 912 8.8 M8x60 (2000Hrs C.N.S) 0,11250 €

211.45 u Arandela Grower M8 especial 0,06000 €

211.46 u Regleta curta per carril Solarbloc 0,47000 €

100004 u Part proporcional de petit material 0,09416 €

Altres conceptes 7,89834 €

P-17 21.5 Pa Lloguer de grua amb braç articulat per pujar els blocs de formigó a al coberta de l'edifici. 806,65 €

Altres conceptes 806,65000 €

P-18 21.6 u Subministrament i instal·lació d'equip de monitorització en el quadre elèctric de fotovoltaica
de corrent alterna. L'equip serà de la marca i model Solaredge SE-MTR-3Y-400V-A o similar.
Inclou part proporcional de petit material i 3 toroidals de mesura de la marca i model
solaredge SECT-SPL-250A-A o similar.

643,34 €

211.7 u Toroidal de mesura Solaredge SECT-SPL-250A-A o similar 168,00000 €

211.6 u Metter Solaredge SE-MTR-3Y-400V-A o simila 236,00000 €

100004 u Part proporcional de petit material 47,08000 €

Altres conceptes 192,26000 €

P-19 34.1 Pa Partida a l'alça per ajuts de paleta a instal·ladors durant l'execució de l'obra, dels passos
entre diferents estances i per l'execució de la nova xarxa de terres per la instal·lació
fotovoltaica. Inclou part proporcional de material.

740,00 €

Sense descomposició 740,00000 €

P-20 5.10 u Tramitació amb la Generalitat de Catalunya per obtenir el número RAC, fent la sol·licitud
d'autorització d'explotació definitiva d'una nova instal·lació per autoconsum.

75,00 €

Sense descomposició 75,00000 €

P-21 5.2 u Realització de certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió per una empresa instal·ladora i
tècnic competent. Inclou taxes.

184,15 €

Sense descomposició 184,15000 €

P-22 5.4 u Realització de tràmit amb la Generalitat per l'obtenció del RITSIC (Registre d'instal·lacions
tècniques de seguretat industrial de Catalunya). Inclou el pagament de les taxes de la nova
instal·lació elèctrica.

90,00 €

Sense descomposició 90,00000 €

P-23 5.5 u Inspecció inicial de baixa tensió amb una Entitat d'inspecció i control. Inclou taxes. 365,00 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte d´execució: Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d´Educació Núria Rivas

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 05/11/25 Pàg.: 4

Sense descomposició 365,00000 €

P-24 5.6 u Realització de certificat final de direcció i acabament d'obra per un tècnic competent. Inclou
visat per un Col·legi d'Enginyers.

75,00 €

Sense descomposició 75,00000 €

P-25 5.7 u Realització del projecte de legalització elèctric de baixa tensió, per la instal·lació fotovoltaica
de 30kWn d'autoconsum. Inclou visat del projecte de baixa tensió per un Col·legi d'Enginyers.

2.850,00 €

Sense descomposició 2.850,00000 €

P-26 5.8 Pa Tràmits per obtenir el contracte tènic d'accés amb l'empresa distribuïdora, per obtenir els
permisos d'accés i connexió. Sol·licitud de punt d’accés i connexió a la web de e-distribucion,
a l’apartat de Sol·licitud Autoconsum/Generació.
Un cop obtinguda resposta i acceptat el seu estudi, on es determina la capacitat d’accés
concedida, s’ha d’abonar el cost tècnic de l’estudi. Generació de documentació per acords de
compartiment per legalitzar la instal·lació l'autoconsum. Inclou tràmits CAU autoconsumidors
associats i totes les taxes associades.

465,00 €

Sense descomposició 465,00000 €

P-27 5.9 Pa Realització d'assumeix direcció d'obra per un tècnic competent. Inclou visat per un Col·legi
d'Enginyers.

75,00 €

Sense descomposició 75,00000 €

P-28 6.1 u Execució de les mesures preventives de l'estudi de seguretat i salut per dur a terme tota la
instal·lació fotovoltaica.

404,25 €

Sense descomposició 404,25000 €

P-29 7.1 u Gestió de tots els residus generats a l'obra, per la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de
30kWn.

490,25 €

Sense descomposició 490,25000 €

P-30 8.1 Pa Jornada per a execució de les proves finals de servei i verificació de les mesures de seguretat
de la instal·lació solar fotovoltaica, segons exigències del Projecte i del REBT. Verificació del
valors nominals de treball de la instal·lació, tensions, intensitats i potències instantànies de la
mesura. Presentació del document de registre de les dades preses.

360,00 €

Sense descomposició 360,00000 €

P-31 8.1.1 Pa Partida a l'alça d'imprevistos que pugui aparèixer a l'hora d'executar tota la instal·lació
fotovoltaica d'autoconsum.

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-32 8.2 Pa Formació incial als responsables i/o tècnics, i brigada de l'Ajuntament pel correcte
manteniment de la instal·lació fotovoltaica. Explicació tècnica de tots els equips que
intervenen en la instal·lació i el seus possibles defectes, des dels panells (i la seva
corresponent neteja), fins l'inversor (i els seus errors i averies) i els quadres de proteccions.

220,00 €

Sense descomposició 220,00000 €

P-33 8.2.1 Pa Subministrament i instal·lació de cable UTP CAT 6 des del Rack fins a l'inversor, i de l'equip
de monitorització fins a l'inversor.

930,65 €

8.1.1.1 m Tub rígid de PVC de 20mm de diàmetre lliure d'halògen 60,00000 €

100004 u Part proporcional de petit material 47,08000 €

8.1.1.3 m Cable UTP CAT 6. 137,95000 €

8.1.1.2 m Tub flèxible de PVC de color negre lliure d'halògens de 32mm de diàmetre. 26,46000 €

Altres conceptes 659,16000 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte d´execució: Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d´Educació Núria Rivas

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 05/11/25 Pàg.: 5
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Amidaments
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte d´execució: Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d´Educació Núria Rivas

AMIDAMENTS Data: 05/11/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30KWN AL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 
Capítol 01  MATERIAL ELÈCTRIC
Titol 3 01  CABLEJAT

1 11.1 m Subministrament i instal·lació de cable de color vermell amb conductor de coure de 1,5kV en DC de tensió
assignada, amb designació 1Z2Z2-K per a instal·lació solar, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment. Inclou part proporcional de petit
material.

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

2 11.2 m Subministrament i instal·lació de cable de color negre amb conductor de coure de 1,5kV en DC de tensió
assignada, amb designació 1Z2Z2-K per a instal·lació solar, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment. Inclou part proporcional de petit
material.

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

3 11.3 m Subministrament i instal·lació de cable de coure de 5G16mm2 de 0'6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV-K (AS) lliure d'halógens. Coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums. Inclou part proporcional de petit material.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 11.4 m Subministrament i instal·lació de cable de coure de 4X16mm2 de 0'6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV-K (AS) lliure d'halógens. Coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums. Inclou part proporcional de petit material.

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30KWN AL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 
Capítol 01  MATERIAL ELÈCTRIC
Titol 3 02  PROTECCIONS I QUADRES ELÈCTRICS

1 1.9 u Subministrament i instal·lació d'interruptor magnetotèrmic de 63A/4P i 10kA, combinat amb sobretensions
permanents i transitòries, de la marca i model Cirprotec V-CHECK 4 MPT mini o similar. Inclou part proporcional
de petit material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 1.3 u Subministrament i instal·lació d'interruptor diferencial de 63A/4P, 300mA tipus A Schneider Acti9 ilD o similar, en
el quadre elèctric segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1 en carril DIN. Inclou part
proporcional de petit material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 1.8 u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric de la marca i model Schneider Resi9 MP o similar, de 18
mòduls de superfície, amb carril DIN per la instal·lació de les proteccions de corrent alterna. Inclou part
proporcional de petit material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 11.6 u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric per la part d'instal·lació de corrent continua. El quadre compta
amb 6 portafusibles, 6 fusibles de 16A i 1200V, 3 proteccions sobretensions de 1520V/20kA/40kA/1000A i 3
interruptors seccionadors de 20A i 1500V.  Inclou part proporcional de petit material.

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte d´execució: Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d´Educació Núria Rivas

AMIDAMENTS Data: 05/11/25 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 11.7 u Placa de senyalització de color vermell, d’una llargada mínima de 10cm amb lletres blanques, majúscules, en
Arial, amb un cos de lletra mínim de 20. L’etiqueta de senyalitzac ió del cablejat de corrent continu dirà ´Cablejat
Fotovoltaic sempre en tensió CC´ o similar, fixada Mecànicament. El cablejat o les safates de cables estaran
senyalitzats cada 10 metres.  Inclou part proporcional de petit material.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30KWN AL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 
Capítol 01  MATERIAL ELÈCTRIC
Titol 3 03  CANALITZACIONS

1 11.9 m Subministrament i instal·lació de canal metàl·lica de 100x60 amb tapa, coberta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport. Inclou part
proporcional de petit material.

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

2 11.10 m Tub flexible vermell de PVC, de 630 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment. Inclou part proporcional de petit material.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

3 11.12 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC de 63mm de diàmetre no propagador de flama. Inclou
abraçadores i part proporcional de petit material.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30KWN AL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 
Capítol 01  MATERIAL ELÈCTRIC
Titol 3 04  XARXA DE TERRES

1 1.7 Pa Subministrament i instal·lació de xarxa de terres amb piqueta de coure de 2m i 14mm de diàmetre, caixa de
seccionament de terra, cable de coure nu de 35mm2, cable de coure de 16mm2 enfundat de 0'6/1 kV lliure
d'halògens, borna sigma i tub rígid de PVC de 32mm de diàmetre no propagador de flama, amb abraçadores.
Inclou part proporcional de petit material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30KWN AL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 
Capítol 02  CAMP FOTOVOLTAIC
Titol 3 01  PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

1 21.1 u Subministrament i instal·lació de placa fotovoltaica en bloc de formigó de 500Wp, de la marca i model JASOLAR
DEEP BLUE 3.0 JAM66S30-500/MR o similar. Inclou part proporcional de petit material.

AMIDAMENT DIRECTE 72,000

Obra 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30KWN AL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte d´execució: Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d´Educació Núria Rivas

AMIDAMENTS Data: 05/11/25 Pàg.: 3

Capítol 02  CAMP FOTOVOLTAIC
Titol 3 02  INVERSOR

1 21.2 u Subministrament i instal·lació d'inversor de 30kWn de la marca i model SOLAREDGE SE30K o similar. Inclou
part proporcional de petit material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30KWN AL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 
Capítol 02  CAMP FOTOVOLTAIC
Titol 3 03  BLOCS DE FORMIGÓ

1 21.4 u Subministrament i instal·lació de bloc de formigó de 0º d'inclinació de la marca Solarbloc o similar. Inclou
material de subjectacció i part proporcional de petit material.

AMIDAMENT DIRECTE 278,000

Obra 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30KWN AL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 
Capítol 02  CAMP FOTOVOLTAIC
Titol 3 04  SISTEMA DE MONITORITZACIÓ

1 21.6 u Subministrament i instal·lació d'equip de monitorització en el quadre elèctric de fotovoltaica de corrent alterna.
L'equip serà de la marca i model Solaredge SE-MTR-3Y-400V-A o similar. Inclou part proporcional de petit
material i 3 toroidals de mesura de la marca i model solaredge SECT-SPL-250A-A o similar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30KWN AL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 
Capítol 02  CAMP FOTOVOLTAIC
Titol 3 05  GRUA

1 21.5 Pa Lloguer de grua amb braç articulat per pujar els blocs de formigó a al coberta de l'edifici.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30KWN AL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 
Capítol 03  CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 01  PROVES, ASSAIGS I POSADA EN SERVEI

1 8.1 Pa Jornada per a execució de les proves finals de servei i verificació de les mesures de seguretat de la instal·lació
solar fotovoltaica, segons exigències del Projecte i del REBT. Verificació del valors nominals de treball de la
instal·lació, tensions, intensitats i potències instantànies de la mesura. Presentació del document de registre de
les dades preses.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30KWN AL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 
Capítol 03  CONTROL DE QUALITAT

EUR

Descripció i registre - Document electrònic E S: 2025028673 10
-11-2025 Projecte dexecucio dinstallacio fotovoltaica de 30kWn -
Signat

Codi per a validació: 1QD34-J5ISY-Z1DZO
Data d'emissió: 5 de _2 Febrer de _2 2026 a les 09:20:58
Pàgina 125 de _2 139

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
23

48
48

7 
1Q

D
34

-J
5I

S
Y

-Z
1D

Z
O

 5
E

6C
B

D
3C

32
9C

B
C

52
80

2E
15

A
F

B
5C

E
76

A
7C

B
15

A
25

8)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

.p
al

af
ru

ge
ll.

ca
t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte d´execució: Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d´Educació Núria Rivas

AMIDAMENTS Data: 05/11/25 Pàg.: 4

Titol 3 02  FORMACIÓ I EXPLICACIÓ DE L'OBRA ACABADA

1 8.2 Pa Formació incial als responsables i/o tècnics, i brigada de l'Ajuntament pel correcte manteniment de la instal·lació
fotovoltaica. Explicació tècnica de tots els equips que intervenen en la instal·lació i el seus possibles defectes,
des dels panells (i la seva corresponent neteja), fins l'inversor (i els seus errors i averies) i els quadres de
proteccions.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30KWN AL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 
Capítol 04  LEGALITZACIONS
Titol 3 01  ASSUMEIX DIRECCIÓ D'OBRA PER UN TÈCNIC COMPETENT

1 5.9 Pa Realització d'assumeix direcció d'obra per un tècnic competent. Inclou visat per un Col·legi d'Enginyers.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30KWN AL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 
Capítol 04  LEGALITZACIONS
Titol 3 02  CERTIFICAT INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ

1 5.2 u Realització de certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió per una empresa instal·ladora i tècnic competent.
Inclou taxes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30KWN AL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 
Capítol 04  LEGALITZACIONS
Titol 3 03  TRÀMIT PER L'OBTENCIÓ DEL RITSIC

1 5.4 u Realització de tràmit amb la Generalitat per l'obtenció del RITSIC (Registre d'instal·lacions tècniques de
seguretat industrial de Catalunya). Inclou el pagament de les taxes de la nova instal·lació elèctrica.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30KWN AL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 
Capítol 04  LEGALITZACIONS
Titol 3 04  PROJECTE DE LEGALITZACIÓ ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIÓ

1 5.7 u Realització del projecte de legalització elèctric de baixa tensió, per la instal·lació fotovoltaica de 30kWn
d'autoconsum. Inclou visat del projecte de baixa tensió per un Col·legi d'Enginyers.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30KWN AL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 
Capítol 04  LEGALITZACIONS
Titol 3 05  INSPECCIÓ INICIAL DE BAIXA TENSIÓ PER UNA ECA

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte d´execució: Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d´Educació Núria Rivas

AMIDAMENTS Data: 05/11/25 Pàg.: 5

1 5.5 u Inspecció inicial de baixa tensió amb una Entitat d'inspecció i control. Inclou taxes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30KWN AL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 
Capítol 04  LEGALITZACIONS
Titol 3 06  CERTIFICAT FINAL DE DIRECCIÓ I ACABAMENT D'OBRA

1 5.6 u Realització de certificat final de direcció i acabament d'obra per un tècnic competent. Inclou visat per un Col·legi
d'Enginyers.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30KWN AL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 
Capítol 04  LEGALITZACIONS
Titol 3 07  CONTRACTE TÈCNIC D'ACCÉS AMB L'EMPRESA DISTRIBUÏDORA

1 5.8 Pa Tràmits per obtenir el contracte tènic d'accés amb l'empresa distribuïdora, per obtenir els permisos d'accés i
connexió. Sol·licitud de punt d’accés i connexió a la web de e-distribucion, a l’apartat de Sol·licitud
Autoconsum/Generació.
Un cop obtinguda resposta i acceptat el seu estudi, on es determina la capacitat d’accés concedida, s’ha
d’abonar el cost tècnic de l’estudi. Generació de documentació per acords de compartiment per legalitzar la
instal·lació l'autoconsum. Inclou tràmits CAU autoconsumidors associats i totes les taxes associades.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30KWN AL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 
Capítol 04  LEGALITZACIONS
Titol 3 08  TRÀMIT PER L'OBTENCIÓ DEL RAC

1 5.10 u Tramitació amb la Generalitat de Catalunya per obtenir el número RAC, fent la sol·licitud d'autorització
d'explotació definitiva d'una nova instal·lació per autoconsum.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30KWN AL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 01  EXECUCIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

1 6.1 u Execució de les mesures preventives de l'estudi de seguretat i salut per dur a terme tota la instal·lació
fotovoltaica.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30KWN AL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 
Capítol 06  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 01  GESTIÓ DELS RESIDUS GENERATS A LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte d´execució: Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d´Educació Núria Rivas

AMIDAMENTS Data: 05/11/25 Pàg.: 6

1 7.1 u Gestió de tots els residus generats a l'obra, per la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 30kWn.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30KWN AL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 
Capítol 08  COMPLEMENTS
Titol 3 01  AJUTS DE PALETERIA

1 34.1 Pa Partida a l'alça per ajuts de paleta a instal·ladors durant l'execució de l'obra, dels passos entre diferents
estances i per l'execució de la nova xarxa de terres per la instal·lació fotovoltaica. Inclou part proporcional de
material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30KWN AL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 
Capítol 08  COMPLEMENTS
Titol 3 02  CABLE UTP CAT6

1 8.2.1 Pa Subministrament i instal·lació de cable UTP CAT 6 des del Rack fins a l'inversor, i de l'equip de monitorització
fins a l'inversor.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30KWN AL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ NÚRIA RIVAS 
Capítol 08  COMPLEMENTS
Titol 3 03  IMPREVISTOS

1 8.1.1 Pa Partida a l'alça d'imprevistos que pugui aparèixer a l'hora d'executar tota la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Pressupost
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte d´execució: Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d´Educació Núria Rivas

PRESSUPOST Data: 05/11/25 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós

Capítol 01 Material elèctric

Titol 3 01 Cablejat

1 11.1 m Subministrament i instal·lació de cable de color vermell amb conductor
de coure de 1,5kV en DC de tensió assignada, amb designació
1Z2Z2-K per a instal·lació solar, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment.  Inclou part proporcional de petit material. (P - 5)

6,78 38,000 257,64

2 11.2 m Subministrament i instal·lació de cable de color negre amb conductor
de coure de 1,5kV en DC de tensió assignada, amb designació
1Z2Z2-K per a instal·lació solar, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment.  Inclou part proporcional de petit material. (P - 8)

6,78 38,000 257,64

3 11.3 m Subministrament i instal·lació de cable de coure de 5G16mm2 de 0'6/1
kV de tensió assignada, amb designació RV-K (AS) lliure d'halógens.
Coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1,
a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums. Inclou
part proporcional de petit material. (P - 9)

20,69 2,000 41,38

4 11.4 m Subministrament i instal·lació de cable de coure de 4X16mm2 de 0'6/1
kV de tensió assignada, amb designació RV-K (AS) lliure d'halógens.
Coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1,
a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums. Inclou
part proporcional de petit material. (P - 10)

18,59 35,000 650,65

TOTAL Titol 3 01.01.01 1.207,31

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós

Capítol 01 Material elèctric

Titol 3 02 Proteccions i quadres elèctrics

1 1.9 u Subministrament i instal·lació d'interruptor magnetotèrmic de 63A/4P i
10kA, combinat amb sobretensions permanents i transitòries, de la
marca i model Cirprotec V-CHECK 4 MPT mini o similar. Inclou part
proporcional de petit material. (P - 4)

654,35 1,000 654,35

2 1.3 u Subministrament i instal·lació d'interruptor diferencial de 63A/4P,
300mA tipus A Schneider Acti9 ilD o similar, en el quadre elèctric
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1 en carril
DIN. Inclou part proporcional de petit material. (P - 1)

386,29 1,000 386,29

3 1.8 u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric de la marca i model
Schneider Resi9 MP o similar, de 18 mòduls de superfície, amb carril
DIN per la instal·lació de les proteccions de corrent alterna. Inclou part
proporcional de petit material. (P - 3)

98,66 1,000 98,66

4 11.6 u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric per la part
d'instal·lació de corrent continua. El quadre compta amb 6
portafusibles, 6 fusibles de 16A i 1200V, 3 proteccions sobretensions
de 1520V/20kA/40kA/1000A i 3 interruptors seccionadors de 20A i
1500V.  Inclou part proporcional de petit material. (P - 11)

568,96 1,000 568,96

5 11.7 u Placa de senyalització de color vermell, d’una llargada mínima de
10cm amb lletres blanques, majúscules, en Arial, amb un cos de lletra
mínim de 20. L’etiqueta de senyalitzac ió del cablejat de corrent
continu dirà ´Cablejat Fotovoltaic sempre en tensió CC´ o similar,
fixada Mecànicament. El cablejat o les safates de cables estaran
senyalitzats cada 10 metres. Inclou part proporcional de petit material.
(P - 12)

13,21 8,000 105,68

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte d´execució: Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d´Educació Núria Rivas

PRESSUPOST Data: 05/11/25 Pàg.: 2

TOTAL Titol 3 01.01.02 1.813,94

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós

Capítol 01 Material elèctric

Titol 3 03 Canalitzacions

1 11.9 m Subministrament i instal·lació de canal metàl·lica de 100x60 amb tapa,
coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport.
Inclou part proporcional de petit material. (P - 13)

79,43 32,000 2.541,76

2 11.10 m Tub flexible vermell de PVC, de 630 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment. Inclou part proporcional
de petit material. (P - 6)

9,82 9,000 88,38

3 11.12 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC de 63mm de
diàmetre no propagador de flama. Inclou abraçadores i part
proporcional de petit material. (P - 7)

21,20 12,000 254,40

TOTAL Titol 3 01.01.03 2.884,54

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós

Capítol 01 Material elèctric

Titol 3 04 Xarxa de terres

1 1.7 Pa Subministrament i instal·lació de xarxa de terres amb piqueta de coure
de 2m i 14mm de diàmetre, caixa de seccionament de terra, cable de
coure nu de 35mm2, cable de coure de 16mm2 enfundat de 0'6/1 kV
lliure d'halògens, borna sigma i tub rígid de PVC de 32mm de diàmetre
no propagador de flama, amb abraçadores. Inclou part proporcional de
petit material. (P - 2)

1.177,59 1,000 1.177,59

TOTAL Titol 3 01.01.04 1.177,59

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós

Capítol 02 Camp fotovoltaic

Titol 3 01 Plaques fotovoltaiques

1 21.1 u Subministrament i instal·lació de placa fotovoltaica en bloc de formigó
de 500Wp, de la marca i model JASOLAR DEEP BLUE 3.0
JAM66S30-500/MR o similar. Inclou part proporcional de petit material.
(P - 14)

120,46 72,000 8.673,12

TOTAL Titol 3 01.02.01 8.673,12

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós

Capítol 02 Camp fotovoltaic

Titol 3 02 Inversor

1 21.2 u Subministrament i instal·lació d'inversor de 30kWn de la marca i model
SOLAREDGE SE30K o similar. Inclou part proporcional de petit

3.059,47 1,000 3.059,47

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte d´execució: Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d´Educació Núria Rivas

PRESSUPOST Data: 05/11/25 Pàg.: 3

material. (P - 15)

TOTAL Titol 3 01.02.02 3.059,47

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós

Capítol 02 Camp fotovoltaic

Titol 3 03 Blocs de formigó

1 21.4 u Subministrament i instal·lació de bloc de formigó de 0º d'inclinació de
la marca Solarbloc o similar. Inclou material de subjectacció i part
proporcional de petit material. (P - 16)

14,49 278,000 4.028,22

TOTAL Titol 3 01.02.03 4.028,22

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós

Capítol 02 Camp fotovoltaic

Titol 3 04 Sistema de monitorització

1 21.6 u Subministrament i instal·lació d'equip de monitorització en el quadre
elèctric de fotovoltaica de corrent alterna. L'equip serà de la marca i
model Solaredge SE-MTR-3Y-400V-A o similar. Inclou part
proporcional de petit material i 3 toroidals de mesura de la marca i
model solaredge SECT-SPL-250A-A o similar. (P - 18)

643,34 1,000 643,34

TOTAL Titol 3 01.02.04 643,34

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós

Capítol 02 Camp fotovoltaic

Titol 3 05 Grua

1 21.5 Pa Lloguer de grua amb braç articulat per pujar els blocs de formigó a al
coberta de l'edifici. (P - 17)

806,65 1,000 806,65

TOTAL Titol 3 01.02.05 806,65

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós

Capítol 03 Control de qualitat

Titol 3 01 Proves, assaigs i posada en servei

1 8.1 Pa Jornada per a execució de les proves finals de servei i verificació de
les mesures de seguretat de la instal·lació solar fotovoltaica, segons
exigències del Projecte i del REBT. Verificació del valors nominals de
treball de la instal·lació, tensions, intensitats i potències instantànies
de la mesura. Presentació del document de registre de les dades
preses. (P - 30)

360,00 1,000 360,00

TOTAL Titol 3 01.03.01 360,00

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós

Capítol 03 Control de qualitat

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte d´execució: Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d´Educació Núria Rivas

PRESSUPOST Data: 05/11/25 Pàg.: 4

Titol 3 02 Formació i explicació de l'obra acabada

1 8.2 Pa Formació incial als responsables i/o tècnics, i brigada de l'Ajuntament
pel correcte manteniment de la instal·lació fotovoltaica. Explicació
tècnica de tots els equips que intervenen en la instal·lació i el seus
possibles defectes, des dels panells (i la seva corresponent neteja),
fins l'inversor (i els seus errors i averies) i els quadres de proteccions.
(P - 32)

220,00 1,000 220,00

TOTAL Titol 3 01.03.02 220,00

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós

Capítol 04 Legalitzacions

Titol 3 01 Assumeix direcció d'obra per un tècnic competent

1 5.9 Pa Realització d'assumeix direcció d'obra per un tècnic competent. Inclou
visat per un Col·legi d'Enginyers. (P - 27)

75,00 1,000 75,00

TOTAL Titol 3 01.04.01 75,00

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós

Capítol 04 Legalitzacions

Titol 3 02 Certificat instal·lació elèctrica de baixa tensió

1 5.2 u Realització de certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió per una
empresa instal·ladora i tècnic competent. Inclou taxes. (P - 21)

184,15 1,000 184,15

TOTAL Titol 3 01.04.02 184,15

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós

Capítol 04 Legalitzacions

Titol 3 03 Tràmit per l'obtenció del RITSIC

1 5.4 u Realització de tràmit amb la Generalitat per l'obtenció del RITSIC
(Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de
Catalunya). Inclou el pagament de les taxes de la nova instal·lació
elèctrica. (P - 22)

90,00 1,000 90,00

TOTAL Titol 3 01.04.03 90,00

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós

Capítol 04 Legalitzacions

Titol 3 04 Projecte de legalització elèctric de baixa tensió

1 5.7 u Realització del projecte de legalització elèctric de baixa tensió, per la
instal·lació fotovoltaica de 30kWn d'autoconsum. Inclou visat del
projecte de baixa tensió per un Col·legi d'Enginyers. (P - 25)

2.850,00 1,000 2.850,00

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte d´execució: Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d´Educació Núria Rivas

PRESSUPOST Data: 05/11/25 Pàg.: 5

TOTAL Titol 3 01.04.04 2.850,00

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós

Capítol 04 Legalitzacions

Titol 3 05 Inspecció inicial de baixa tensió per una ECA

1 5.5 u Inspecció inicial de baixa tensió amb una Entitat d'inspecció i control.
Inclou taxes. (P - 23)

365,00 1,000 365,00

TOTAL Titol 3 01.04.05 365,00

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós

Capítol 04 Legalitzacions

Titol 3 06 Certificat final de direcció i acabament d'obra

1 5.6 u Realització de certificat final de direcció i acabament d'obra per un
tècnic competent. Inclou visat per un Col·legi d'Enginyers. (P - 24)

75,00 1,000 75,00

TOTAL Titol 3 01.04.06 75,00

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós

Capítol 04 Legalitzacions

Titol 3 07 Contracte tècnic d'accés amb l'empresa distribuïdora

1 5.8 Pa Tràmits per obtenir el contracte tènic d'accés amb l'empresa
distribuïdora, per obtenir els permisos d'accés i connexió. Sol·licitud de
punt d’accés i connexió a la web de e-distribucion, a l’apartat de
Sol·licitud Autoconsum/Generació.
Un cop obtinguda resposta i acceptat el seu estudi, on es determina la
capacitat d’accés concedida, s’ha d’abonar el cost tècnic de l’estudi.
Generació de documentació per acords de compartiment per legalitzar
la instal·lació l'autoconsum. Inclou tràmits CAU autoconsumidors
associats i totes les taxes associades. (P - 26)

465,00 1,000 465,00

TOTAL Titol 3 01.04.07 465,00

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós

Capítol 04 Legalitzacions

Titol 3 08 Tràmit per l'obtenció del RAC

1 5.10 u Tramitació amb la Generalitat de Catalunya per obtenir el número
RAC, fent la sol·licitud d'autorització d'explotació definitiva d'una nova
instal·lació per autoconsum. (P - 20)

75,00 1,000 75,00

TOTAL Titol 3 01.04.08 75,00

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós

Capítol 05 Seguretat i salut

Titol 3 01 Execució del Pla de Seguretat i Salut

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte d´execució: Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d´Educació Núria Rivas

PRESSUPOST Data: 05/11/25 Pàg.: 6

1 6.1 u Execució de les mesures preventives de l'estudi de seguretat i salut
per dur a terme tota la instal·lació fotovoltaica. (P - 28)

404,25 1,000 404,25

TOTAL Titol 3 01.05.01 404,25

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós

Capítol 06 Gestió de residus

Titol 3 01 Gestió dels residus generats a la instal·lació fotovoltaica

1 7.1 u Gestió de tots els residus generats a l'obra, per la instal·lació
fotovoltaica d'autoconsum de 30kWn. (P - 29)

490,25 1,000 490,25

TOTAL Titol 3 01.06.01 490,25

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós

Capítol 08 Complements

Titol 3 01 Ajuts de paleteria

1 34.1 Pa Partida a l'alça per ajuts de paleta a instal·ladors durant l'execució de
l'obra, dels passos entre diferents estances i per l'execució de la nova
xarxa de terres per la instal·lació fotovoltaica. Inclou part proporcional
de material.
(P - 19)

740,00 1,000 740,00

TOTAL Titol 3 01.08.01 740,00

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós

Capítol 08 Complements

Titol 3 02 Cable UTP CAT6

1 8.2.1 Pa Subministrament i instal·lació de cable UTP CAT 6 des del Rack fins a
l'inversor, i de l'equip de monitorització fins a l'inversor. (P - 33)

930,65 1,000 930,65

TOTAL Titol 3 01.08.02 930,65

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós

Capítol 08 Complements

Titol 3 03 Imprevistos

1 8.1.1 Pa Partida a l'alça d'imprevistos que pugui aparèixer a l'hora d'executar
tota la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum. (P - 31)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Titol 3 01.08.03 1.500,00

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte d´execució: Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d´Educació Núria Rivas

PRESSUPOST Data: 05/11/25 Pàg.: 7

EUR
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Resum de pressupost
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte d´execució: Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d´Educació Núria Rivas

RESUM DE PRESSUPOST Data: 05/11/25 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Material elèctric 7.083,38

Capítol 01.02  Camp fotovoltaic 17.210,80

Capítol 01.03  Control de qualitat 580,00

Capítol 01.04  Legalitzacions 4.179,15

Capítol 01.05  Seguretat i salut 404,25

Capítol 01.06  Gestió de residus 490,25

Capítol 01.08  Complements 3.170,65

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Munici 33.118,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
33.118,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d' 33.118,48

33.118,48

euros
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte d´execució: Instal·lació fotovoltaica de 30kWn al Centre Municipal d´Educació Núria Rivas

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 33.118,48

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 33.118,48............................................................. 4.305,40

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 33.118,48................................................................ 1.987,11

Subtotal 39.410,99

21 % IVA SOBRE 39.410,99............................................................................................... 8.276,31

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 47.687,30

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-SET MIL SIS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS )
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